

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 26 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา
เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้ว

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านครก ม.2
ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0202.02.1 โครงการ 8002615890
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.320	ก.ม.	877.23
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	6.00	ชุด	1,962.35
5	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	4.00	ต้น	5,756.21
รวมเป็นเงิน					13,317.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					932.19
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					14,249.19

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านครก ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 14,249.19 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์

ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

ทพ.กป.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร

ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม.

กรรมการ

27 ต.ค. 2559

27 ต.ค. 2559

26 เม.ย. 2560

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ  27 ต.ค. 59

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ  27 ต.ค. 59

3.3 นายทองดี ชิมครบุรี


พช.ระดับ 7

กรรมการ  27 ต.ค. 2559


4. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

 27 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.ลปม.


27 ต.ค. 2559



26 เม.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านครก ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 26 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านครก ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0202.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1) นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 10,800 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 11,199 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 229 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 10,900 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านครก ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 ม.ย.
2559

14 ม.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นายสรिता วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.