



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 27 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง สำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0172.02.1 02.2 โครงการ 8002619718 8002619719 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.270	ก.ม.	740.16
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	8.00	ชุด	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอตัดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	6.00	ชุด	1,962.35
6	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	4.00	ตัน	5,756.21
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				13,834.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.135	ก.ม.	282.58
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	6.00	ชุด	891.98
11	ติดตั้งดวงโคม	385.00	1.00	ชุด	457.88
12	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
					2,364.00
รวมเป็นเงิน					16,198.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,133.86
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					17,331.86

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 17,331.86 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์	ทพ.บต.กฟส.อ.ลปม.	ประธานกรรมการ	28 ต.ค. 2559
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ	ทพ.กบ.กฟส.อ.ลปม.	กรรมการ	28 ต.ค. 2559
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร	ทพ.บง.กฟส.อ.ลปม.	กรรมการ	28 ต.ค. 2559

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายน้อย แฝงกลาง	ชผ.บต.	ประธานกรรมการ	28 ต.ค. 2559
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ	นทท.ระดับ 7	กรรมการ	28 ต.ค. 2559
3.3 นายทองดี ชิมครบุรี	พชง.ระดับ 7	กรรมการ	28 ต.ค. 2559

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

28 ต.ค. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
[Signature]

27 ต.ค. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตลกราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 27 ต.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตลกราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0172.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ 1
2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 13,847 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 13,647 บาท ตามเอกสารแนบ 2


ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
14 พ.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.