



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

1/2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
เลขรับ ๑๐๕๐
วันที่ ๑๑ กพ. ๒๕๕๙
เวลา

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ณ.3 ลปม.(กป.) - 164 / 2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก.) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลาง งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.อ.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต คพม.บ้านโคกล่าม ม.10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS P-NHE00.0-F-LAMCM.8901
โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,113.40	0.470	1,181.33
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	12.00	1,783.95
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	3.00	5,298.33
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	9.00	2,943.52
6	ชุดหลุมและปีกเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	6.00	7,599.63
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	136.77
รวมเป็นเงิน				19,461.00

31 มี.ค. 2559

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรง $\times$ 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893 บาท

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ $\times$ ค่าแรง) 19,461.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการ
ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขต คูฟม.บ้านโคกล่าม ม.10

ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 19,461.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

SOD.CW
วิไลวรรณ มงคลกุล
ผอ.กฟอ.บร.

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วัฒน์)
ผจก.กฟส.อ.ลปม.

สมทบ (มท) มสค/บสค
อนุมัติตามระเบียบ
ค.พ. ๒๕๕๙

(นายสุร พิระพัฒน์พงษ์)
รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บร.

12 ก.พ. 2559

31 มี.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	หม.กป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	23 ก.พ. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างอิง	อนุมัติที่ ฉ.3 บร.(บพ.) 393/2559 ลว. 12 ก.พ. 2559		

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ
ขยายเขต คพม.บ้านโคกล่าม ม.10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ
ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559
 2. นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 13,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายมนูญ ทำนองดี ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ดำเนินการขยายเขต คพม.บ้านโคกล่าม ม.10
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชม.กป.รักษาการแทน หม.กป.กฟส.ลปม.

23 ก.พ. 2559