



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ฉีกจาก: จ.บุรีรัมย์
๑๐๓๐
๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙
การรับ

จาก กฟส.อ.ลปม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - 142 / 2559 วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างอิง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558
เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้
รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอน
ย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต คพม. บ้านหนอง
หัวช้างพัฒนา ม.13 ต.ผไทโรจน์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS P-NHE00.0-F-LAMCM.8014 / โครงข่าย
6000650137, โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,090.00	0.210	521.98
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	125.00	8.00	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	3,532.22
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	6.00	1,962.35
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	4.00	5,066.42
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	136.77
รวมเป็นเงิน				12,926.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

สรุป - ราคากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 12,926.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนิน

การตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตคพม.บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ม.13 ต.ผไทโรจน์

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 12,926.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
(นายสุร พันธ์พัฒนพงษ์)
รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บร.

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วิชัย)

ผจก.กฟส.ลปม.

20 เม.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บพ.) 351/2559 ลว. 12 ก.พ. 59

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต คพม. บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ม.13 ต.ผไทริทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตคพม.บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ม.13 ต.ผไทริทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.ลปม.

23 ก.พ. 2559

20 เม.ย. 2559