



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลพม. ถึง กฟจ.บร.
เลขที่ จ.3 ลพม.(กป.) - 150 / 2559 วันที่ 1.0 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง
อ้างถึง คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม.) 20/2557 ลว. 6 มิ.ย. 57 ต่อท้ายบันทึก กนต.(นก) 1062/2557 ลว. 5 มิ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟจ.บร.

ตามคำสั่ง และบันทึกที่อ้างถึง ได้มอบอำนาจอนุมัติราคากลาง ให้ ผจก.กฟภ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขตฯปรับปรุง, รื้อถอนย้ายแนวระบบจำหน่าย นั้น

กฟส.ลพม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านสระมะค่า ม.3 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0154.02.1, 02.2 โครงการขยาย 8002298947 8002298948 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง K 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,116.26	0.310	780.23
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	16.00	2,378.60
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	2.00	3,532.22
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	9.00	2,943.52
5	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1,920.00	0.60	1,370.07
6	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	5.00	7,195.27
	แผนกไฟสาธารณะ			18,200.00
7	พาดสายอลูมิเนียม 25 มม.	1,620.67	0.720	1,387.77
8	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	14.00	2,081.28
9	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	25.00	3,716.56
10	ติดตั้งดวงโคม	385.00	14.00	6,410.33
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	136.77
				13,733.00
รวมเป็นเงิน				31,933.00

อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(จส.) 123/2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 3.2 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง

ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าแรงงาน x 1.1893

(1) ค่าแรงงานใช้ราคาค่าแรงของการปฏิบัติงานต่างๆ ในคู่มือจัดทำประมาณการฯ

(2) ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

ค่ากลาง (ค่าคงที่ x ค่าแรง) 31,933.00 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และผลการดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควรอนุมัติราคากลางงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระมะค่า ม.3

ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 31,933.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วิช)

ผจก.กฟส.ลปม.





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง อนุมัติที่ ฉ.3 บร. (บห.) 377/2559 ลว. 12 ก.พ. 59

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำ และไฟสาธารณะบ้านสระมะค่า ม.3 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้ เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีรัมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 19 ก.พ. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือนายทองใบ เข้มทอง เสนอราคา 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายทองใบ เข้มทอง ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายทองใบ เข้มทอง ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านสระมะค่า ม.3 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(Signature)

(Signature)

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.