



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 1 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558 ,บันทึกที่ ฉ.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านชี้ตื้น ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.0271.02.1, 02.2 โครงข่าย 8002407740 8002407741 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,100.00	2,305.00	0.220 ✓	549.46
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	125.00	8.00 ✓	1,189.30
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1,485.00	2.00 ✓	3,532.22
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	125.00	5.00 ✓	743.31
5	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	3.00 ✓	4,317.16
	แผนกไฟสาธารณะ				10,331.00
6	พาดสายอลูมิเนียม 25 มม.	1,600.00	1,760.00	0.110 ✓	209.32
7	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 มม.	125.00	125.00	4.00 ✓	594.65
8	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	125.00	5.00 ✓	743.31
9	ติดตั้งดวงโคม	385.00	385.00	1.00 ✓	457.88
					2,005.00
รวมเป็นเงิน					12,336.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านชี้ตื้น ม.10 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 12,336 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พง.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พงช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรยุทธ พุ่มทองหลาง พงช.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน ผกป.กฟส.ลปม.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผ.ก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	- 7 มี.ค. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างถึง			

เรียน ผ.ก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผ.ก.กฟส.อ.ลปม. ลว. - 1 มี.ค. 2559 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านซัดุ่น ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 มี.ค. 2559
 - 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 มี.ค. 2559
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือนายทองใบ เข้มทอง เสนอราคา 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผ.ก.ป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายทองใบ เข้มทอง ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายทองใบ เข้มทอง ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านซัดุ่น ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.