



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 8 มี.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558 ,บันทึกที่ ฉ.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลง เสริมบ้านหนองบัวลี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS I-58-F-LAMCO.05.0002 โครงข่าย 7000485659 7000485660 7000485661 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามใบเสนอราคา	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1843)
	แผนกหม้อแปลง				
1	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	2.00	1,034.69
2	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	95.00	95.00	4.00	451.93
3	เทคอนกรีตหล่อโคนเสาหม้อแปลง	955.00	1,920.00	2.00	2,271.56
4	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*1500 มม.	210.00	210.00	1.00	249.75
5	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	210.00	210.00	3.00	749.26
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 ka	125.00	125.00	5.00	743.31
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	6.00	820.62
8	ครอบเสาไฟฟ้าสัดคัทเสา	370.00	225.00	5.00	1,337.96
9	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	125.00	125.00	8.00	1,189.30
10	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ.	2,370.00	2,370.00	1.00	2,818.64
11	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 50 เควีเอ.	4,725.00	4,725.00	1.00	5,619.44
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				17,286.00
12	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม.	1,155.00	1,152.50	0.520	712.75
13	รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	1,155.00	1,152.50	0.520	712.75
14	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	62.50	62.50	12.00	891.98
15	รื้อถอน Rack 2x200 บนเสา	137.50	62.50	14.00	1,040.64
16	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	532.50	532.50	11.00	6,966.32
					10,324.00

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1๗๖)
	นำกลับมาใช้ใหม่				
17	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม.	2,310.00	2,305.00	0.520	1,425.49
18	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	2,310.00	2,305.00	0.520	1,425.49
19	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	125.00	14.00	2,081.28
	แผนกแรงต่ำ				4,932.00
20	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	2,135.80	2,305.00	3.05	7,747.34
21	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	125.00	65.00	9,663.06
22	ทำกราวด์ (ฝังทองกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	10.00	5,173.46
23	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	125.00	16.00	2,378.60
24	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	125.00	5.00	743.31
25	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	125.00	59.00	8,771.09
26	ปักเสา คอ.ร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	12.00	17,268.64
27	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	18.00	2,461.85
					54,207.00
รวมเป็นเงิน					86,749.00

30 มิ.ย. 2559

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

จ.บุรีรัมย์ อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองบัวลี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหลวง
ในวงเงิน 86,749 บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสุทัศน์ วงศ์ศิริกุล พช.ระดับ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟส.ลปม.

- 8 มิ.ย. 2559

27 มิ.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลพม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลพม.
เลขที่ ฉ.3.ลพม.(ผกป.) /2559 วันที่ 14 มี.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลพม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลพม. ลว. 8 มี.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองบัวลี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลพม. ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 11 มี.ค. 59
 - 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 80,500 บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 11 มี.ค. 59
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลพม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองบัวลี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,500 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชม.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.ลพม.

14 มี.ค. 2559

27 มี.ย. 2559