



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 6 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0186.021 โครงการฯ 8002595380 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.228	ก.ม.	625.02
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	12.00	ชุด	1,783.95
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอตัดตั้ง	1,485.00	2.00	ชุด	3,532.22
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	7.00	ชุด	2,289.40
5	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	2.00	ตัน	2,878.11
รวมเป็นเงิน					11,109.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					777.63
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					11,886.63

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 11,886.63 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ	ผผ.กป.กฟส.ลปม.	ประธานกรรมการ	6 ธ.ค. 2559
2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร	ผผ.บง.กฟส.ลปม.	กรรมการ	6 ธ.ค. 59
2.3 นายน้อย แผงกลาง	ชม.บต.กฟส.ลปม.	กรรมการ	6 ธ.ค. 59


3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


3.1 นายทองดี ชิมครบุรี	พชง.ระดับ 7	ประธานกรรมการ	7 ธ.ค. 59
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ	นทน.ระดับ 7	กรรมการ	6 ธ.ค. 59
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล	พชง.ระดับ 5	กรรมการ	6 ธ.ค. 59

26 เม.ย. 2560

4. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอดิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.ลปม.  ๖ มี.ค. ๕๙.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.


๖ มี.ค. ๕๙.
๖ มี.ค. ๕๕๕๙



๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0186.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	11,109	11,000	1,000	10,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	11,109	10,000	1,000	9,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 10,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

10/12/59
19 ธ.ค. 2559

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นายน้อยแฟงกลาง)
ผ.บต.กฟส.ลปม.

กรรมการ

26 เม.ย. 2560