



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559

วันที่ - 6 S.A. 2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางใน
งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองเตินวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0175.02/2
โครงข่าย 8002595420 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.130	ก.ม.	272.11
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	4.000	ชุด	594.65
3	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	6.000	ชุด	891.98
รวมเป็นเงิน					1,759.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					123.13
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,882.13

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเตินวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 1,882.13 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกบ.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผกบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นายน้อย แผงกลาง ผกบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ

หน้า...2

27 ก.พ. 2560

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ขผ.กป.กฟส.ลปม.

60ก.๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๕๕๕
/ ๔๓.
๕ ๖ ส.ก. ๒๕๕๙


(นายสาธิต วิทยาไตรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.


๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองเตินวัว ม.10 ต.โคกล่าม
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองเตินวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
WBS.C-59-F-LAMCM.0175.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรอง แล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	1,759	1,700	100	1,600
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	1,759	1,600	200	1,400

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ
ทำนองดี เสนอราคา 1,600 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และ
คณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งสิ้น 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงาน
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองเตินวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400
บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๔๘๗
ก.ร.
๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผจก.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผจก.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นายน้อยแฟงกลาง)
ผจก.กฟส.ลปม.

กรรมการ

27 ก.พ. 2560