



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 6 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางใน
งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต
ไฟสาธารณะบ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0176.02.2 โครงการ
8002595429 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.256	ก.ม.	535.85
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	3.00	ชุด	445.99
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	125.00	11.00	ชุด	1,635.29
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	115.00	2.00	ชุด	273.54
รวมเป็นเงิน					2,891.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					202.37
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,093.37

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติและ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตไฟสาธารณะบ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,093.37 บาท (สามพันเก้าสิบบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร

2.3 นายน้อย แผงกลาง

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล

ผกบ.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

ผบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

ชม.บต.กฟส.ลปม. กรรมการ

พช.ระดับ 7

นทน.ระดับ 7

พช.ระดับ 5

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6 ธ.ค. 2559

6 ธ.ค. 59.

6 ธ.ค. 59

7 ธ.ค. 59

6 ธ.ค. 59.

6 ธ.ค. 59.

4. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง / คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.ลปม. ทรง *Ch* ๖๐๓.๕๑.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Ch
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
Ch

6 S.ค. 2559

Ch
27 11.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาคงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0176.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	2,891	2,800	200	2,600
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	2,891	2,700	300	2,400

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 2,700 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 300 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04/12/59

19 ธ.ค. 2559

27 ก.พ. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.กฟส.ลปม.

04/12/59

(นางธนวิ พงษ์ภมร)

ผ.บ.กฟส.ลปม.

(นายน้อยแฟงกลาง)

ผ.บ.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ