



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	คณะกรรมการตกลงราคาฯ	ถึง	กฟส.ลปม.
เลขที่		วันที่	๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟย.หรง. โดยวิธีตกลงราคา		
อ้างอิงถึง	๑. บันทึกขออนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒. ประกาศเลขที่ ฉ.๓ ลปม.(ผบต.) ๒๖๒ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

๑. ข้อมูล

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง ๑. ผจก.กฟส.ลปม. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟย.หรง. ปี ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๖ แต่งตั้ง ผจก.กฟย.หรง., หผ.บต.และ หผ.บง.กฟส.ลปม. เป็นคณะกรรมการพิจารณาราคาเสนอและต่อรอง ตกลงราคา และ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดพิจารณาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้าง ในวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯตามข้อ ๑. ได้ดำเนินการเปิดห้องประชุม กฟส.ลปม.ในวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้ว ปรากฏว่า มีผู้มาเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เพียง ๑ ราย คือ นายปรีดี แก้วไกล คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๕๙ ซึ่งราคาแต่ละรายการไม่เกินราคากลางที่ กฟผ.๓ กำหนด(ตามเอกสารแนบ) จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาให้นายปรีดี แก้วไกล (๕๓๐๓๗๐๐๐๕๖๕๐๔) อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ ม.๑ ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟย.หนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว ดังรายการต่อไปนี้

ลักษณะงาน	จ้างเหมา (บาท/เครื่อง)		ปริมาณ งาน (เครื่อง)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ราคาจ้าง	ราคากลาง		
๑. ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส	๑๔๐	๑๕๐	๑๖๐	๒๒,๔๐๐
๒. งานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุดเล็กน้อย,มิเตอร์เอียง,จัดระเบียบสายเข้า-ออก, ยกระดับมิเตอร์ ๑ เฟส	๙๐	๑๐๔	๑๐	๙๐๐
๓. ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟด้านเข้ามิเตอร์ ๑ เฟส	๑๐๐	๑๓๐	๔	๔๐๐
๔. เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส	๑๔๐	๑๕๐	๓๐	๔,๒๐๐
๕. สับเปลี่ยนชำรุด เพิ่มขนาดมิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ ตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์ ๑ เฟส	๙๐	๑๐๔	๑๐๐	๙,๐๐๐
๖. รื้อถอนมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๐	๘๐	๑๐๐	๗,๐๐๐
๗. ติดตั้งคีนมิเตอร์ ๑ เฟส	๗๐	๘๐	๒๐	๑,๔๐๐
๘. ย้ายมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ๑ เฟส	๑๔๐	๑๕๐	๒๐	๒,๘๐๐

ลักษณะงาน	จ้างเหมา (บาท/เครื่อง)		ปริมาณ งาน (เครื่อง)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ราคาจ้าง	ราคากลาง		
๙. ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์,ไม้แป้น,สายไฟเข้า-ออก มิเตอร์ ๑ เฟส	๗๐	๙๐	๗	๔๙๐
๑๐. ปรับปรุงติดตั้งมิเตอร์,ไม้แป้น,สายไฟเข้า-ออก มิเตอร์ ๑ เฟส	๑๐๐	๑๒๐	๔	๕๐๐
๑๑. ติดตั้งมิเตอร์ ๓ เฟส	๓๐๐	๓๘๐	๔	๑,๒๐๐
๑๒. งานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ขำรดเล็กน้อย,มิเตอร์เอียง,จัดระเบียบสาย เข้า-ออก,ยกกระดับมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๕๐	๒๐๐	๔	๖๐๐
๑๓. ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟด้านเข้ามิเตอร์ ๓ เฟส	๒๐๐	๒๒๕	๒	๔๐๐
๑๔. เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส	๓๐๐	๓๘๐	๑	๓๐๐
๑๕. สับเปลี่ยนขำรด เพิ่มขนาดมิเตอร์ สับเปลี่ยน มิเตอร์ตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์ ๓ เฟส	๑๖๐	๒๐๐	๖	๙๖๐
๑๖. รื้อถอนมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๕๐	๑๘๐	๒	๓๐๐
๑๗. ติดตั้งคืนมิเตอร์ ๓ เฟส	๑๕๐	๑๘๐	๒	๓๐๐
๑๘. ย้ายมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ๓ เฟส	๓๐๐	๓๘๐	๒	๖๐๐
รวมทั้งสิ้น				๕๓,๖๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายวีระศักดิ์ เสาวสิงห์) ประธานกรรมการ
ผจก.กฟย.ทง.

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์) กรรมการ
หม.บต.กฟส.ลปม.

(นายธนวดี พงษ์ภมร) กรรมการ
หม.บง.กฟส.ลปม.

ที่ ฉ.๓ ลปม. ๒๘๕ /๒๕๕๙ ลว. ๘ มิ.ค. ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟย.ทง.

อนุมัติ - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วณิช)
ผจก.กฟส.ลปม.