



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตกลงราคาฯ ถึง กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.๓ ลปม.(คณ.) ๐๐๖ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง ๑. บันทึกอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
๒. ประกาศเลขที่ ฉ.๓ ลปม. ๑๐๑๐ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

๑. ข้อมูล

ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑. ผจก.กฟส.ลปม. อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๖ แต่งตั้ง หม.บต., หม.บง.และ หม.กบ.กฟส.ลปม. เป็นคณะกรรมการพิจารณาราคาเสนอและต่อรอง ตกลงราคา และ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดพิจารณาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้าง ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙ และตามประกาศที่อ้างถึง ๒.

๒. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯตามข้อ ๑. ได้ดำเนินการเปิดห้องประชุม กฟส.ลปม.ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. แล้ว ปรากฏว่า มีผู้มาเสนอราคารับจ้างเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เพียง ๑ ราย คือ นายสนั่น พรหมนัส ซึ่งเป็นอดีตผู้รับจ้างคู่สัญญาในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งราคาแต่ละรายการไม่เกินราคากลางที่ กฟผ.๓ กำหนด(ตามเอกสารแนบ) จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาให้นายสนั่น พรหมนัส (๓๓๑๑๐๐๐๘๓๙๒๘๓) อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ ม.๓ ต.ผไทราญรอน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ลปม. (ไม่รวม กฟย.หง.) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ในราคาที่ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๖๕๐.-บาท ดังรายการราคาจ้างต่อเครื่องต่อไปนี้

รายละเอียดค่าจ้าง	ระบบ ๑ เฟส (บาท/เครื่อง)		ระบบ ๓ เฟส (บาท/เครื่อง)		หมายเหตุ
	ราคาจ้าง	ราคากลาง	ราคาจ้าง	ราคากลาง	
๑. ติดตั้งมิเตอร์	๑๔๐	๑๕๐	๓๒๐	๓๘๐	มิเตอร์ ๓ เฟส ให้ติดตั้งระบบกราวด์ จำนวน ๑ ชุด ที่ตู้มิเตอร์ด้วย
๒. งานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดเล็กน้อย,มิเตอร์เอียง,จัดระเบียบสายเข้า-ออก,ยกระดับมิเตอร์	๙๐	๑๐๔	๑๕๐	๒๐๐	มิเตอร์ ๓ เฟส ต้องตรวจสอบระบบกราวด์ที่ตู้มิเตอร์ด้วย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ระบบ ๑ เฟส (บาท/เครื่อง)		ระบบ ๓ เฟส (บาท/เครื่อง)		หมายเหตุ
	ราคาจ้าง	ราคากลาง	ราคาจ้าง	ราคากลาง	
๓. ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟด้าน เข้ามิเตอร์	๑๐๐	๑๓๐	๒๐๐	๒๒๕	
๔. เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสาย เข้ามิเตอร์ใหม่	๑๕๐	๑๕๐	๓๒๐	๓๘๐	
๕. สับเปลี่ยนขั้วชุด เพิ่มขนาด มิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตาม วาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์	๙๐	๑๐๔	๑๘๐	๒๐๐	
๖. รื้อถอนมิเตอร์	๗๐	๘๐	๑๕๐	๑๘๐	
๗. ติดตั้งคืนมิเตอร์	๗๐	๘๐	๑๕๐	๑๘๐	
๘. ย้ายมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	๑๕๐	๑๕๐	๓๒๐	๓๘๐	
๙. ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์,ไม้ แป้น,สายไฟเข้า-ออกมิเตอร์	๗๐	๙๐	ไม่จ้าง	ไม่จ้าง	
๑๐. ปรับปรุงติดตั้งมิเตอร์,ไม้ แป้น,สายไฟเข้า-ออกมิเตอร์	๑๐๐	๑๒๐	ไม่จ้าง	ไม่จ้าง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์) ประธานกรรมการ
 หผ.บต.กฟส.ลปม.

(นายธนวัติ พงษ์ภมร) กรรมการ
 หผ.บง.กฟส.ลปม.

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ) กรรมการ
 หผ.กป.กฟส.ลปม.

อนุมัติ -หผ.บต., หผ.บง.กฟส.ลปม.
 ดำเนินการต่อไป

(นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์วณิช)
 ผจก.กฟส.ลปม.