



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.

เลขที่

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟส.ลปม. (ไม่รวม กฟย.) ปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

๑. ข้อมูล

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๖ แต่งตั้ง ผ.บต., ผ.บง.และ ผ.กป.กฟส.อ.ลปม. เป็นคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคาและต่อรองราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟส.ลปม. (ไม่รวม กฟย.) ปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดวันตรวจสอบใบเสนอราคาและต่อรองตกลงราคา ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ แล้ว ปรากฏว่า มีผู้มาเสนอราคารับจ้างเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เพียง ๑ ราย คือ นายสนั่น พรหมนัส ซึ่งเป็นอดีตผู้รับจ้างคู่สัญญาในปี ๒๕๕๙ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งราคาแต่ละรายการไม่เกินราคากลางที่ กฟผ.๓ กำหนด(ตามเอกสารแนบ) จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาให้นายสนั่น พรหมนัส (๓๓๓๑๐๐๐๘๓๙๒๘๓) อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ ม.๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ลปม. (ไม่รวม กฟย.ในสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๐ ในราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินรวมภาษีได้ และผู้รับจ้างรับทราบและเข้าใจว่า งานจ้างเหมาฯครั้งนี้ อาจสั่งจ้างจริงน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณงานจ้างที่ระบุไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


ลำดับ	รายการ	เฟส	สาย	ราคา/หน่วย	แผนปริมาณงาน(เครื่อง)	รวมเป็นเงิน ไม่รวมภาษี
๑	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ที่เสาไฟฟ้า เครื่องที่ ๑	๑	๒	๑๕๐	๕๐๐	๗๕,๐๐๐
๒	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ที่เสาไฟฟ้า เครื่องที่ ๒	๑	๒	๑๒๐	๘๐	๙,๖๐๐
๓	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ที่เสาไฟฟ้า เครื่องที่ ๓	๑	๒	๑๓๐	๘๐	๑๐๔,๐๐๐
๔	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ที่เสาไฟฟ้า เครื่องที่ ๔	๑	๒	๑๒๐	๘๐	๙,๖๐๐
๕	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ที่เมนชายคา	๑	๒	๑๓๐	๑๐๐	๑๓,๐๐๐
๖	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/เพิ่มขนาด(ไม่เดินสาย)	๑	๒	๙๐	๔๐๐	๓๖,๐๐๐
๗	สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	๑	๒	๗๐	๕๐	๓,๕๐๐
๘	สับเปลี่ยนมิเตอร์เพิ่มขนาด (เดินสายไฟใหม่)	๑	๒	๑๔๐	๖๐	๘,๔๐๐
๙	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์	๑	๒	๑๔๐	๑๐๐	๑๔,๐๐๐
๑๐	ตัดฝาก/ถอนคืน/เลิกใช้/ติดตั้งคืน	๑	๒	๘๐	๕๐๐	๔๐,๐๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์,สายไฟ เครื่องที่ ๑	๑	๒	๑๙๐	๑๐๐	๑๙,๐๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้รองมิเตอร์,สายไฟ เครื่องที่ ๒,๓,๔	๑	๒	๑๔๐	๑๐๐	๑๔,๐๐๐

๑๓	เปลี่ยนไม้มอเตอร์ ๒x๒๐x๒๐ ซม.	๑	๒	๔๐	๕๐	๒,๐๐๐
๑๔	เปลี่ยนไม้มอเตอร์ ๒x๒๐x๖๐ ซม.	๑	๒	๕๐	๕๐	๒,๕๐๐
๑๕	เปลี่ยนไม้มอเตอร์ ๒x๒๐x๑๒๐ ซม.	๑	๒	๙๐	๒๐	๑,๘๐๐
๑๖	ปรับปรุงมอเตอร์คว่ำเอียง	๑	๒	๒๕	๘๔	๒,๑๐๐
๑๗	ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ที่เสาไฟฟ้า เครื่องที่ ๑	๓	๔	๓๖๐	๔๐	๑๔,๔๐๐
๑๘	ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ที่เมนชายคา	๓	๔	๓๓๐	๓๐	๙,๙๐๐
๑๙	สับเปลี่ยนมอเตอร์ชำรุด/เพิ่มขนาด(ไม่เดินสาย)	๓	๔	๑๕๕	๒๐	๓,๑๐๐
๒๐	สับเปลี่ยนมอเตอร์ตามวาระ	๓	๔	๑๔๐	๖๐	๘,๔๐๐
๒๑	สับเปลี่ยนมอเตอร์เพิ่มขนาด (เดินสายไฟใหม่)	๓	๔	๓๕๐	๔๐	๑๔,๐๐๐
๒๒	ย้ายจุดติดตั้งมอเตอร์	๓	๔	๓๕๐	๓๐	๑๐,๕๐๐
๒๓	ตัดฝาก/ถอนคืน/เลิกใช้/ติดตั้งคืน	๓	๔	๑๗๐	๔๐	๖,๘๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)						๓๒๘,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและดำเนินการต่อไป



(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์) ประธานกรรมการ
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.



(นายธนวัติ พงษ์ภมร) กรรมการ
ผ.บ.ก.กฟส.ลปม.



(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ) กรรมการ
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.

ที่ อ.๓ ลปม. ๑๓๙๖ /๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรียน คณะกรรมการฯ

อนุมัติ -ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุรพงศ์ วัชรพงษ์)
ผ.ก.ก.กฟส.ลปม.