



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 9 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา(กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต.270
ลว 14 ธ.ค. 2559 WBS.C-59-F-LAMCM.0257.02.1 8002683921 โดยมีปริมาณงานดังนี้


ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	1,670.00	ม.	3,559.310
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 ต.มม.	12.00	ชุด	1,500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	3.00	ชุด	1,305.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	9.00	ชุด	675.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	23.00	ชุด	6,325.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	12.00	ตัน	12,780.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ตัน	1,405.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	3.00	ชุด	345.00
10	ตัดต้นไม้	0.20	กม.	887.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			34,721.31
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			41,294.05
	SAY			41,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			2,870.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			43,870.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้


1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา(กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 43,870.00 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง



2.1/นายณรงค์ชัย.....

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  10 ม.ค. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ  10 ม.ค. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ  10 ม.ค. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



9 ส.ค. 2560


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาดกกลางราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 29 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 9 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาดกกลางราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0257.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	41,000	35,000	1,000	34,000	2,350	36,380
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	41,000	41,000	1,000	40,000	-	40,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 35,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 34,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 2,350
บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,380 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 36,380 บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.



31 มี.ค. 2560