



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 9 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556

ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ

แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา(กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต.271

ลว 14 ธ.ค. 2559 WBS.C-59-F-LAMCM.0258.02.1 8002683929 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	180.00	ม.	374.220
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	12.00	ชุด	1,500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	3.00	ชุด	4,455.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	7.00	ชุด	1,925.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2.00	ต้น	2,420.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ต้น	1,405.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
10	ตัดต้นไม้	0.01	กม.	45.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			12,899.22
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			15,341.04
	SAY			15,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,050.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			16,050.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา(กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 16,050.00 บาท (หักหนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1/นายณรงค์ชัย.....


- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  15 มี.ค. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ  10 มี.ค. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ  10 มี.ค. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ  10 มี.ค. 2560
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ  10 มี.ค. 2560
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



10 มี.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 29 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 9 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0258.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	15,000	13,000	500	12,500	875	13,375
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	15,000	15,000	1,000	14,000	-	14,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 13,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 12,500 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 875 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,375 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองหว้าพัฒนา (กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 13,375 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)
ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทพ.บง.กฟส.ลปม.



31 มี.ค. 2560