



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่

13 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่
ลปม./ผบต.167 ลว. 9 ส.ค. 2559 WBS. C-59-F-LAM.CM.0161.02.1, 02.2 โครงการฯ
8002578863 8002578864 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	24.00	ม.	51.18
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด	500.00
3	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	2.00	ชุด	550.00
4	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1.00	ต้น	1,210.00
				2,311.18
	แผนกไฟสาธารณะ			
5	ติดตั้งดวงโคม ขนาด 2*36 W.	1.00	ดวง	385.00
				385.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			2,696.18
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			3,206.56
	SAY			3,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			210.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,210.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย/...

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  16 มี.ค. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ  17 มี.ค. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ  17 มี.ค. 60
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พงช.ระดับ 7 ประธานกรรมการ  16 มี.ค. 60
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ  16 มี.ค. 60
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พงช.ระดับ 5 กรรมการ  16 มี.ค. 60
4. แต่งตั้ง พงช.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กฟส.ลปม.  16 มี.ค. 60.
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.


16 มี.ค. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 3 เมษายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0161.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	3,000	3,000	500	2,500	175	2,675
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	3,000	3,000	200	2,800	-	2,800

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ **นายคมสัน คิตรีมย์**
เสนอราคา 3,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยีนดิลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 175 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,675 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา **นายคมสัน คิตรีมย์** ก่อสร้างงานขยายเขต
แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านโนนจั่ว ม.8 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งสิ้น 2,675 บาท (สองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - อมรรณ
[Signature]

5 เม.ย. 2560

[Signature]

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

[Signature]

กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.

[Signature]

กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.