



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.สตึก

เลขที่ น.3 สตึก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

อ้างถึง บันทึกที่ สตึก(บต)-0049 ลว. 25 เมษายน 2559

ถึง ผกป.กฟส.สตึก

วันที่ -3 พ.ค. 2559

(1.) เรียง ผกป.กฟส.สตึก

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงเรื่องอนุมัติให้ ผกป.กฟส.สตึกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตทางผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระเงินแล้ว จำนวน ๑ งาน ตามรายชื่องานและหมายเลขงาน WBS ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยายเขตทางยธิรพงษ์ วังโน ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-STUCM.0045.02.1

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน ผกป.กฟส.สตึก อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงฯ ประจำปี , งานซ่อมแซม,ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตามแผนงานและงานงบผู้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับจำนวนทีมงานก่อสร้าง , ยานพาหนะเครื่องจักรมีอยู่อย่างจำกัดเกรงว่าการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน , มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. และค่าเป้าหมายในการปิดงานก่อสร้าง

3. ข้อพิจารณา

จากเหตุผลข้างต้น ผกป.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงาน งบผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเสร็จทันตามแผนงานนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑ งาน ในวงเงินไม่เกินราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน.ราคากลาง งาน ขยายเขตทางยธิรพงษ์ วังโน ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลข WBS C-59-F-STUCM.0045.02.1

(ราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า บันทึกที่ กจร.(จส.)123/2556 ลว. 14 พ.ค.56 อนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงตามประมาณการ		ราคากลาง(F=1.1893)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายแรงต่ำ	4	ชุด	125.00	500	150	600.00
2	ชุดหลุมฝังท่อสมอบก ประกอบชุดยึดโยงทั้งชุด	2	ชุด	1,485.00	2,970	1,766	3,532.00
3	ชุดหลุมปักเสา คอร. 8 เมตร	2	ตัน	1,065.00	2,130	1,266	2,532.00
4	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ต.มม. 1 ก.ม. / เส้น	0.160	ก.ม.	2,305.00	369	2,741	438.56
5	ติดตั้งแร็คบนเสา	3	ชุด	125.00	375	150	450.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.00	115	137	137.00
7	ทำกราวด์ 1 ชุด	1	จุด	435.00	435	517	517.00
รวมเป็นเงิน					6,893.80		8,206.56

4.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอให้พิจารณาอนุมัติ หลักการ ดังนี้

4.1 ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างฯ งานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกินวงเงิน 8,206.56 บาท

ซึ่งเป็นราคากลาง โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างานของงานที่จ้างจากเงินรายได้ของ กฟส.สตึก

4.2 แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ กงประโคน ข.ผ. กป. กฟส.สตึก เป็นผู้ควบคุมการจ้าง และให้ นายทรงพล บุญเนา พง.4 เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง โดยให้ดำเนินการผ่านผู้ควบคุมการจ้างตามระเบียบ กฟภ.

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้-

4.3.1 นางสาวลินดา ปลื้มตระกูลชัย ข.ผ.บง. กฟส.สตึก

4.3.2 นายสมพงษ์ กงประโคน ข.ผ.กป. กฟส.สตึก

4.3.3 นายธรรมบุญ นันดกล้า พง.ระดับ 7 ผบต.กฟส.สตึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(2) ผ.ผ.กป.,ผ.ผ.บง.

- อนุมัติให้จ้างเหมาในวงเงินจ้าง

8,206.56 แปรพันสองร้อยหกบาทห้าสิบหกสตางค์

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ , แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมพงษ์ กงประโคน)

ข.ผ. กป.กฟส.สตึก

3 พค. 59

(นายเสถียร คุรุวงษ์)

ผกป.กฟส.สตึก

-3 พ.ค. 2559

วันที่ 18 พ.ค. 2559

กพฟ. 3 สตึก
รับเลขที่ 1475
วันที่ 18 พ.ค. 59
เวลา

เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ได้ว่าจ้างให้ นายวันชาติ สดใส เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ขยายเขตฯ นายธีรพงษ์ วังโน ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ สัญญาจ้าง สตึก(กป.)028/59 ลว12 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วงเงินค่าจ้าง 6,413.00 บาท
(หกพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้กระผม ได้ดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จทั้งหมด จึงขอส่งมอบงานจ้าง
เพื่อให้ทางการไฟฟ้า ฯ ตรวจสอบงานจ้าง และขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชาติ สดใส)

ผู้รับจ้าง

เรียน ผจก.กพส.สตึก

ตรวจสอบรายละเอียดตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแล้ว เห็นควร
ตรวจสอบงานจ้างและจ่ายค่าจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กจ่ายแล
- 9 มิ.ย. 2559

นายทรงพล บุญเนา

พช.ควบคุมงาน

ผ.กป.


- ทผ.กป.,คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

- ดำเนินการต่อไป

ทราบ.....คณะกรรมการ

ทราบ.....คณะกรรมการ

ทราบ.....คณะกรรมการ



(นายเสถียร ครุธรังษ์)

ผจก.กพส.สตึก

18 พ.ค. 2559