



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.สตึก ๐๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก สาขาที่ ๑๖๒ เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายเสถียร ทรัพย์วงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายเข้มเพชร วันภักดี เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๓๑๑๑ ๐๐๔๕๕ ๓๐ ๔ อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา งานติดตั้งมิเตอร์ งานปรับปรุง-รีดถอนมิเตอร์, ไม้แป้น, สายเข้า-ออก และติดตั้งมิเตอร์, ไม้แป้น, เดินสายเข้า-ออก งานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดเล็กน้อย, มิเตอร์คว่ำเอียง, จัดระเบียบสายเข้า-ออก, ยกระดับมิเตอร์ งานเปลี่ยนเพิ่มขนาด และเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่, สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่มขนาด, สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ งานตัดฝากมิเตอร์, ติดตั้งคีมมิเตอร์, ย้ายมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสตึก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นเงิน ๑๒๘,๘๖๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน - แผ่น
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน - แผ่น
- ๒.๓ ฯลฯ.....จำนวน - แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาการทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง



ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างได้วางเงินสดจำนวน ๖,๔๔๓ บาท

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้างถ้าผลของงานตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงว่าจ้างผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจตราและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้าง ได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง จ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับ ถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับ จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็น ว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้ แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ ขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในขั้นต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้วและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสถียร คุ้มวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายเข้มเพชร วันภักดี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธรรมนุญ นันต์กล้า)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวลลิตา ปลื้มตระกูลชัย)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.สตึก

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.๓/สตึก

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.

อ้างอิง ๑. อนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.สตึก เลขที่ ๙๑๔/๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. การเสนอราคา เลขรับ กฟส.สตึก ที่ ๓๘๙๒, ๓๘๙๓ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.สตึก

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ ผบต.กฟส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. โดยให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาตามบันทึก ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลง นั้น

ผบต.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว มีบุคคลภายนอกสนใจเสนอราคาต่ำสุด ในปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก ในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย ตามรายละเอียดงานดังนี้

ผู้รับจ้าง

๑. นายเข้มเพชร วันภักดี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๑๐ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

๑. งานกรณีติดตั้ง ปรับปรุง รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๖๖๕ ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.ติดตั้งมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐
๒.งานปรับปรุง-รื้อถอนมิเตอร์,ไม้แป้น,สายเข้า-ออก -ติดตั้งมิเตอร์,ไม้แป้น,เดินสายเข้า-ออก	ระบบ ๑ เฟส	๙๐	-
		๑๒๐	๑๐๐
๓.ซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุด เล็กน้อย, มิเตอร์คว่ำเอียง, จัดระเบียบสายเข้า-ออก, ยกระดับมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	๘๐
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	๑๗๐

๒. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๖๖๕ ถว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐
๒.สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่มขนาด, สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	๘๐
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	๑๗๐

๓. งานตัดฝาก, ติดตั้งคั่น, ย้ายมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๖๖๕ ถว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.ตัดฝากมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	๖๐
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	๑๗๐
๒.ติดตั้งคั่นมิเตอร์ (ติดตั้งคั่น)	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	๖๐
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	๑๗๐
๓.ย้ายมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐

ดังนั้น ผบต.กฟส.สตึก จึงขออนุมัติจ้างเหมา ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก จำนวน ๑ ราย ตามราคาที่คุณรับจ้างเสนอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายธรรมบุญ นัฒกล้า)

พชง.๗ ปฏิบัติงาน แทน ผบ.บต.กฟส.สตึก

.. (อนุมัติ ตาม ใต้ง)


(นายเสนาธิกร ทรัพย์)
ผจก.กฟส.สตึก

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.สตึก

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.3/สตึก 914/2558

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี 2559

อ้างอิง การกำหนดราคากลาง ตามบันทึก ฉ.3 กบล.(มม.) 2302 ลว. 9 ต.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟส.สตึก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. โดยให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาตามบันทึก ฉ.3 กบล.(มม.) 2302 ลว. 14 ต.ค. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลง นั้น

ผบต.กฟส.สตึก มีหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และดำเนิน ในระบบ SAP โมดูล CS WMS DM PS งานควบคุม คลังมิเตอร์ จัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ รับ จ่าย มิเตอร์ ตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ, ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยใช้ไฟฟ้าผิดปกติ ๒๕ %, ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย, ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเท่ากัน ๓ เดือน, งานซ่อมและบำรุงรักษามิเตอร์, งานอ่านหน่วยมิเตอร์รายใหญ่, ตลอดจนติดตั้งมิเตอร์ทุกประเภท ซึ่งมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก อันเป็นเหตุทำให้การบริการผู้ใช้ไฟฟ้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานบริการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ผบต.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้งานด้านบริการประชาชนเกิดความเสียหายเนื่องจากอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสตึก และการไฟฟ้าสาขาย่อย อำเภอแคนดง ในปีงบประมาณ 2559 ผบต.กฟส.สตึก ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในวงเงิน 150,000 บาท และ กฟย. แคนดง ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในวงเงิน 73,000 บาท ซึ่งตามอนุมัติ ฉ.3 กบล.(มม.) 2302 / 9 ตุลาคม 2558 กำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. ของ กฟภ.3 ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดงานดังนี้

1. งานกรณีติดตั้ง ปรับปรุง รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.3 กบล.(มม.) 2302 ลว. 9 ต.ค. 2558	หมายเหตุ
๑.ติดตั้งมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	150	
	ระบบ ๓ เฟส	380	
๒.งานปรับปรุง-รื้อถอนมิเตอร์, ไม้แป้น, สายเข้า-ออก -ติดตั้งมิเตอร์, ไม้แป้น, เเดินสายเข้า-ออก	ระบบ ๑ เฟส	90	
		120	
3.ซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุด เล็กน้อย, มิเตอร์คว่ำเอียง, จัดระเบียบสายเข้า-ออก, ยกระดับมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	104	
	ระบบ ๓ เฟส	200	

2. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาทเครื่อง) ฉ.3 กบส.(มม.) 2302 ลว. 9 ต.ค. 2558	หมายเหตุ
๑.เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่	ระบบ ๑ เฟส	150	
	ระบบ ๓ เฟส	380	
๒.สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่มขนาด, สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	104	
	ระบบ ๓ เฟส	200	

๓. งานตัดกลับ - ต่อกลับมิเตอร์ กรณีการงดจ่ายไฟฟ้า

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาทเครื่อง) ฉ.3 กบส.(มม.) 2302 ลว. 9 ต.ค. 2558	หมายเหตุ
๑.ตัดกลับมิเตอร์ (ถอดมิเตอร์)	ระบบ ๑ เฟส	80	
	ระบบ ๓ เฟส	180	
๒.ต่อกลับมิเตอร์ (ติดตั้งคืน)	ระบบ ๑ เฟส	80	
	ระบบ ๓ เฟส	180	
๓.ปลดสายเทอร์มินอล (ไม่ถอดมิเตอร์)	ระบบ ๑ เฟส	40	
	ระบบ ๓ เฟส	90	
๔.ต่อสายเทอร์มินอล (ไม่ถอดมิเตอร์)	ระบบ ๑ เฟส	40	
	ระบบ ๓ เฟส	90	

๔. งานตัดฝาก, ติดตั้งคืน, ย้ายมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาทเครื่อง) ฉ.3 กบส.(มม.) 2302 ลว. 9 ต.ค. 2558	หมายเหตุ
๑.ตัดฝากมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	80	
	ระบบ ๓ เฟส	180	
๒.ติดตั้งคืนมิเตอร์ (ติดตั้งคืน)	ระบบ ๑ เฟส	80	
	ระบบ ๓ เฟส	180	
3.ย้ายมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	150	
	ระบบ ๓ เฟส	380	

เพื่อให้การจ้างเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการดังนี้

5. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างเหมา ดังนี้

5.1 นายธรรมบุญ นัคกล้า พชง. 7 ผบต.กฟส.สตึก เป็นผู้ควบคุมงาน ในพื้นที่ กฟส.สตึก

5.2 นายนิคม ชูไรสง พบช. 7 กฟย. แคนดง เป็นผู้ควบคุมงาน ในพื้นที่ กฟย. แคนดง

6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจตรวจรับงานของผู้รับจ้าง กฟส.สตึก ดังนี้

6.1 น.ส.ลินดา ปลื้มตระกูลชัย ชผ.บง.กฟส.สตึก

6.2 นายธรรมบุญ นัคกล้า พชง. 7 ผบต.กฟส.สตึก

6.3 นายธนัสพล อรรถระน้อย พชง. 7 ผกป.กฟส.สตึก

7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจตรวจรับงานของผู้รับจ้าง กฟย. แคนดง ดังนี้

7.1 นายวินัย ทางทาสี ผจก.กฟย. แคนดง

7.2 นายธรรมบุญ นัคกล้า พชง. 7 ผบต.กฟส.สตึก

7.3 นายธนัสพล อรรถระน้อย พชง. 7 ผกป.กฟส.สตึก

โดยจะขอดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน
หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธรรมบุญ นัคกล้า)

พชง.ระดับ 7 ปฏิบัติงานแทน ผบ.ต. กฟส.สตึก

อนุมัติ
21 ธ.ค. 2558
(นายเสถียร คุรุวงษ์)
ผจก.กฟส.สตึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก

ประเภทการทำงาน	ราคาต่อหน่วย	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.	
		จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน
ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส	150	60	9,000.00	60	9,000.00	60	9,000.00	60	9,000.00	60	9,000.00	60	9,000.00
ติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ระบบ 1 เฟส	150	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00
งานสับเปลี่ยนขั้วชุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	104	3	312.00	3	312.00	3	312.00	3	312.00	3	312.00	3	312.00
งานสับเปลี่ยนขั้วชุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	200	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00
งานตัดฝักมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00
งานตัดฝักมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	-	-	1	180.00	-	-	1	180.00	-	-
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	150	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00
รวม		89	13,062.00	88	12,882.00	89	13,062.00	88	12,882.00	89	13,062.00	88	12,882.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก

ประเภทการทำงาน	ราคาต่อหน่วย	ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		พ.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		รวม	
		จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน
ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส	150	55	8,250.00	55	8,250.00	55	8,250.00	50	7,500.00	50	7,500.00	50	7,500.00	675	101,250.00
ติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	12	4,560.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ระบบ 1 เฟส	150	3	450.00	4	600.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	27	4,050.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	12	4,560.00
งานสับเปลี่ยนขั้วชุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	104	3	312.00	3	312.00	3	312.00	3	312.00	3	312.00	2	208.00	35	3,640.00
งานสับเปลี่ยนขั้วชุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	200	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	12	2,400.00
งานตัดฝักมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	12	960.00
งานตัดฝักมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	-	-	1	180.00	-	-	1	180.00	-	-	1	180.00	6.00	1,080.00
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	8	640.00	118	9,440.00
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	12	2,160.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00	3	240.00	36	2,880.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	12	2,160.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	150	4	600.00	4	600.00	4	600.00	4	600.00	4	600.00	4	600.00	42	6,300.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	12	4,560.00
รวม		85	12,432.00	87	12,762.00	84	12,282.00	80	11,712.00	79	11,532.00	77	11,448.00	1023	150,000.00



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.สตึก ๐๘๗.๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก สาขาที่ ๑๖๒ เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอคม กวางแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายเข้มเพชร วันภักดี เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๓๑๑๑ ๐๐๔๕๕ ๓๐ ๔ อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา งานติดตั้งมิเตอร์ งานปรับปรุง-รีดลอนมิเตอร์,ไม้แป้น, สายเข้า-ออก และติดตั้งมิเตอร์,ไม้แป้น,เดินสายเข้า-ออก งานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุดเล็กน้อย,มิเตอร์คว่ำเอียง,จัดระเบียบสายเข้า-ออก,ยกระดับมิเตอร์ งานเปลี่ยนเพิ่มขนาด และเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่,สับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่มขนาด,สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ งานตัดฝากมิเตอร์,ติดตั้งคีนมิเตอร์,ย้ายมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสตึก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน - แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน - แผ่น

๒.๓ ฯลฯ.....จำนวน - แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาการทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ว่าจ้างจะออกไปสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างได้วางเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้างถ้าผลของงานตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำให้ไม่ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงว่าจ้างผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจตราและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

- ๔ -

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้าง ได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง จ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับ ถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับ จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็น ว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้ แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ ขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในขั้นต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้วและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม กวางแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายเข็มเพชร วันภักดี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธรรมบุญ นันต์กล้า)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวลลิตา ปลื้มตระกูลชัย)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.๓/สตึก

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.ประจำปี ๒๕๕๙

อ้างถึง การกำหนดราคากลาง ตามบันทึก ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.สตึก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. โดยให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาตามบันทึก ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ผบต.กฟส.สตึก มีภาระหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า เช่นงานในระบบ SAP โมดูล CS WMS DM PS งานควบคุมคลังมิเตอร์ จัดหา มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ รับ จ่าย มิเตอร์ ตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ, ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยใช้ไฟฟ้าผิดปกติ ๒๕ %, ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย, ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเท่ากัน ๓ เดือน, งานซ่อมและบำรุงรักษามิเตอร์, งานอ่านหน่วยมิเตอร์รายใหญ่, ตลอดจนติดตั้งมิเตอร์ทุกประเภท ซึ่งมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การบริการผู้ใช้ไฟฟ้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานบริการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ผบต.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้วแล้วเพื่อมิให้งานด้านบริการประชาชนเกิดความเสียหายเนื่องจากอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๕๙ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผบต.กฟส.สตึก ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับปริมาณงานซึ่งยังคงเหลืองานจ้างอีก ๒ เดือน

ดังนั้นเพื่อให้งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์สามารถดำเนินการไปถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงขออนุมัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ให้ กฟส.สตึก จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท(พหุศจิกายน - ธันวาคม) จึงขออนุมัติดำเนินการ ตามอนุมัติ ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ กำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดงานดังนี้

๑. งานกรณีติดตั้ง ปรับปรุง รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง(บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘	หมายเหตุ
๑.ติดตั้งมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	
๒.งานปรับปรุง-รื้อถอนมิเตอร์,ไม้แป้น,สายเข้า-ออก -ติดตั้งมิเตอร์,ไม้แป้น,เดินสายเข้า-ออก	ระบบ ๑ เฟส	๙๐	
		๑๒๐	
๓.ซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุด เล็กน้อย, มิเตอร์คว่ำเอียง, จัดระเบียบสายเข้า- ออก, ยกระดับมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง(บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๓๐๒ สว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘	หมายเหตุ
๑.เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	
๒.สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่มขนาด, สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	

๓. งานตัดฟาก, ติดตั้งคั้น, รื้อถอนมิเตอร์, ย้ายมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง(บาท/ เครื่อง) ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘	หมายเหตุ
๑.ตัดฝักมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	
๒.ติดตั้งคั่นมิเตอร์ (ติดตั้งคั่น)	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	
๓.รื้อถอนมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	
๔.ย้ายมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	

เพื่อให้การจ้างเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างเหมา ดังนี้

๖.๑ นายธรรมบุญ นั้ดกล้า

ชผ.บต. เป็นผู้ควบคุมงาน

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเหมา ดังนี้

๗.๑ น.ส.ลินดา ปลื้มตระกูลชัย

ชผ.บง.กฟส.สตีก

๗.๒ นายธรรมบุญ นั้ดกล้า

ชผ.บต.กฟส.สตีก

๗.๓ นายธนัศพล อรรคระน้อย

พชง.๗ ผกบ.กฟส.สตึก

๖. ระยะเวลาการจ้างเหมา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[illegible]

(นายธรรมบุญ น้ดกล้า)

ชผ.บต. ปฏิบัติงานแทน หผ.บต.กฟส.สตีก

(นายอาคม กวางแก้ว)
ผจก. กฟส. สัตึก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.สตึก

ถึง ผจก.กฟส.สตึก

เลขที่ ฉ.๓/สตึก

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.

เรียน ผจก.กฟส.สตึก

ตามบันทึกตามอนุมัติหลักการผจก.กฟส.สตึก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ ผบต.กฟส.สตึก ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. โดยให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาตาม บันทึก ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลง นั้น

ผบต.กฟส.สตึก ได้พิจารณาแล้ว มีบุคคลภายนอกสนใจเสนอราคาต่ำสุด ในปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก ในครั้งนี้ จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดงานดังนี้

ผู้รับจ้าง

๑. นายเข้มเพชร วันภักดี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๑๐ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

๑. งานกรณีติดตั้ง ปรับปรุง รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๖๖๕ ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.ติดตั้งมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐
๒.งานปรับปรุง-รื้อถอนมิเตอร์,ไม้แป้น,สายเข้า-ออก -ติดตั้งมิเตอร์,ไม้แป้น,เดินสายเข้า-ออก	ระบบ ๑ เฟส	๙๐	-
		๑๒๐	๑๐๐
๓.ซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุด เล็กน้อย, มิเตอร์คว่ำเอียง, จัดระเบียบสายเข้า-ออก, ยกระดับมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	๘๐
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	๑๗๐

๒. งานสับเปลี่ยนมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๖๖๕ สว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐
๒.สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่มขนาด, สับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่เดินสายเข้ามิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๐๔	๘๐
	ระบบ ๓ เฟส	๒๐๐	๑๗๐

๓. งานตัดฝาก, ติดตั้งคั่น, ย้ายมิเตอร์

รายละเอียด	ระบบสาย	ราคากลาง (บาท/เครื่อง) ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๖๖๕ สว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้รับจ้าง เสนอราคา (บาท/เครื่อง)
๑.ตัดฝากมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	๖๐
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	๑๗๐
๒.ติดตั้งคั่นมิเตอร์ (ติดตั้งคั่น)	ระบบ ๑ เฟส	๘๐	๖๐
	ระบบ ๓ เฟส	๑๘๐	๑๗๐
๓.ย้ายมิเตอร์	ระบบ ๑ เฟส	๑๕๐	๑๓๐
	ระบบ ๓ เฟส	๓๘๐	๓๔๐

ดังนั้น ผบต.กฟส.สตึก จึงขออนุมัติจ้างเหมา ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก จำนวน ๑ ราย ตามราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธรรมนูญ นัตเกล้า)

ชผ.บต. ปฏิบัติงาน แทน ผผ.บต.กฟส.สตึก

อนุมัติให้ดำเนินการ
ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๖๖๕
- ผผ.บต.สตึก/พื้นที่ฯ และ
ฉ.๓ กบส.(มม.) ๒๖๖๕

(นายอาคม กวางแก้ว)
ผจก. กฟส. สตึก

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

ทราบ.....กรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก

ประเภทการทำงาน	ราคาต่อหน่วย	พ.ย.		ธ.ค.		รวม	
		จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน	จ.น.เครื่อง	จ.น.เงิน
ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส	150	60	9,000.00	60	9,000.00	120	18,000.00
ติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	2	760.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ระบบ 1 เฟส	150	5	750.00	5	750.00	10	1,500.00
งานเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	2	760.00
งานสับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	104	10	1,040.00	10	1,040.00	20	2,080.00
งานสับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่มขนาดสับเปลี่ยนตามวาระ โดยไม่ได้เดินสายเข้ามิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	200	1	200.00	1	200.00	2	400.00
งานตัดฝากมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	1	80.00	1	80.00	2	160.00
งานตัดฝากมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	2	360.00
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	10	800.00	10	800.00	20	1,600.00
รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	2	360.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	80	5	400.00	5	400.00	10	800.00
งานติดตั้งคั่น มิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	180	1	180.00	1	180.00	2	360.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส	150	7	1,050.00	7	1,050.00	14	2,100.00
งานย้ายมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส	380	1	380.00	1	380.00	2	760.00
รวม		105	15,000.00	105	15,000.00	210	30,000.00