



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส.กฟจ.บร. ถึง ผจก.กฟจ.บร.
เลขที่ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย
อ้างอิง บร.(บค.) ๑๗๔ ลว.๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐
เรียน ผจก.บร.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติหลักการให้ดำเนินการงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย จบ/โครงการ ผู้ใช้ไฟ
ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมประปาผิวดิน บ้านพระครูน้อย หมู่ ๑ ตำบลกลันตา อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีตกลงราคา
ซึ่ง ผกส.บร. ได้ติดต่อสอบถามราคาค่าจ้างเหมา จากผู้รับจ้างจำนวน ๒ ราย (ตามรายละเอียดแนบ) ปรากฏว่า
นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคาค่าจ้างต่ำสุด ๓,๖๗๔.๐๐ บาท กรณี ๒ และ ผกส.ได้
ต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างสามารถลดราคาให้อีก เป็นเงิน ๒๒๐.๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๔ บาท
ซึ่ง เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในปัจจุบันและต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด ดังนั้น เห็นควรอนุมัติจ้างเหมา
นายคมสัน คิตรีมย์ ในวงเงิน ๓,๔๕๔.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๔๑.๗๘ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๓,๖๙๕.๗๘ กำหนดแล้วเสร็จ
๒๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหนี้งานและหมายเลขงานตามอนุมัติ หลักการที่อ้างถึง และเพื่อให้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับกฟภ.ว่าด้วย การจ้างปี ๒๕๔๓ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างดังนี้

- | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| ๑ | นายอดุลย์ ภูจันทร์ | พชง.๗ ผบ.บร. | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายบุญทรัพย์ ขอสกุล | วศก.๗ ผมต.บร. | กรรมการ |
| ๓ | นายชัยวัฒน์ ทิพย์พรชัย | พชง.๖ ผบค.บร. | กรรมการ |
| ทั้งนี้ให้ | นายวิรัช พงษ์ภมร | พชง.๖ ผกส.กฟจ.บร. | ทำหน้าที่ควบคุมงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ผ.กส.กฟจ.บร.

เรียน ผ.กส.,ผ.บ.ท.,คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

- อนุมัติจ้างเหมาในวงเงิน ๓,๖๙๕.๗๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ตามเสนอ
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐
(นายอรรถวิทย์ มงคลกนกพร)
ผ.กส.กฟจ.บร.

ทราบ

นายคมสัน คิตรีมย์ ผู้รับจ้าง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน