



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556

ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบส่งน้ำด้วยท่อ พีอี. บ้านตลาดโพธิ์ ม.1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ที่ บร.(บค.) 128 ลว. 18 เม.ย. 2560 WBS. C-60-F-LAMCM.0052.03.1, โครงการ 8002782329 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/8 ตมม. (ACSR)	4,410.00	ม.	8,206.67
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	3.00	ชุด	375.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	32.00	ชุด	47,520.00
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ รับสาย OHGW.	19.00	ชุด	3,990.00
5	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสาย OHGW.	11.00	ชุด	2,310.00
6	พาดลวดเหล็ก ขนาด 25 ตมม.	1,470.00	ม.	1,866.84
7	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	2.00	ชุด	870.00
8	หลอมผงเชื่อมกราวด์	6.00	ชุด	450.00
9	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	86.00	อัน	4,085.00
10	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ตมม	114.00	ชุด	14,250.00
11	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครี	150.00	ลูก	18,750.00
12	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	351.00	ลูก	14,625.00
13	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	6.00	คิว	11,520.00
14	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	33.00	ตัน	46,365.00
15	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	13.00	ท่อน	2,730.00
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2000 มม.	46.00	ท่อน	9,660.00
17	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	3.00	ชุด	1,110.00
18	ตัดต้นไม้ (แบบเบาบาง)	0.10	กม.	444.00
				189,127.51

รวมค่าแรง/.....

รวมค่าแรงตามประมาณการ	189,127.51
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)	224,929.35
SAY	224,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,680.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	239,680.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กพ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบส่งน้ำด้วยท่อ พีอี. บ้านตลาดโพธิ์ ม.1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 239,680.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพัน หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

15 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

15 พ.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบส่งน้ำด้วยท่อ พีอี.บ้านตลาดโพธิ์ ม.1
ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 15 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบส่งน้ำด้วยท่อ พีอี.บ้านตลาดโพธิ์ ม.1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0052.03.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	224,000	210,000	3,000	207,000	14,490	221,490
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	224,000	190,000	2,000	188,000	-	188,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 190,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 188,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงระบบส่งน้ำด้วยท่อ พีอี.บ้านตลาดโพธิ์ ม.1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงิน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

045
กช

26 พ.ค. 2560



(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.


ประธานกรรมการ.



(นายสาจิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ