



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 22 พ.ค. 2560  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556  
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น  
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ  
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 046  
ลว. 21 เม.ย. 60 WBS.C-60-F-LAMCM.0048.02.1 8002775745 โดยมีปริมาณงานดังนี้



| ที่ | ปริมาณงาน                                     | ปริมาณ | หน่วย | ค่าแรง   |
|-----|-----------------------------------------------|--------|-------|----------|
|     | <b>แผนกแรงต่ำภายนอก</b>                       |        |       |          |
| 1   | พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.                      | 210.00 | ม.    | 442.92   |
| 2   | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม. | 8.00   | ชุด   | 1,000.00 |
| 3   | ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง         | 1.00   | ชุด   | 1,485.00 |
| 4   | ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์) | 1.00   | ชุด   | 435.00   |
| 5   | หลอมผงเชื่อมกราวด์                            | 3.00   | ชุด   | 225.00   |
| 6   | ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา                      | 5.00   | ชุด   | 1,375.00 |
| 7   | ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร               | 1.00   | ตัน   | 1,065.00 |
| 8   | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.                | 1.00   | ชุด   | 115.00   |
|     | รวมค่าแรงตามประมาณการ                         |        |       | 6,142.92 |
|     | ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)                    |        |       | 7,305.77 |
|     | SAY                                           |        |       | 7,000.00 |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                           |        |       | 490.00   |
|     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                           |        |       | 7,490.00 |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ  
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้


1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์  
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 7,490.00 บาท ( เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย/.....

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ 
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ 
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กฟส.อ.ลปม. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
  
12 2 พ.ค. 2560

  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)  
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 22 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0048.02.1 ซึ่งได้ติดต่อบริษัทผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

| ลำดับ | ผู้เสนอราคา                   | ราคากลาง<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | ราคาเสนอ<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>ส่วนลดให้<br>(บาท) | ราคาต่อรองแล้ว     |                  |                      |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                               |                                 |                                 |                                 | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ภาษี 7%<br>(บาท) | รวมทั้งสิ้น<br>(บาท) |
| 1     | นายคมสัน คิตรีมย์<br>(801113) | 7,000                           | 6,500                           | 500                             | 6,000              | 420              | 6,420                |
| 2     | นายมนูญ ทานองดี<br>(483392)   | 7,000                           | 7,000                           | 300                             | 6,700              | -                | 6,700                |

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 6,500 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 420 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,420 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองสาม ม.6 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,420 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


26 พ.ค. 2560



(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)  
ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)  
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)  
ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ