



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556

ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงนายธนัช สิงห์วรบัญชา บ้านไผ่ใหญ่ ม.6 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต.039 ลว. 29 มี.ค. 60 WBS. C-60-F-LAMCM.0038.03.1, 02.2, โครงข่าย 8002762195 8002762196 , 8002762197 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก 50%			
1	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	2.00	ชุด	250.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4.00	อัน	190.00
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี	2.00	ลูก	250.00
4	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	6.00	ลูก	250.00
5	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
				1,360.00
	แผนกแรงสูงภายใน			
6	หัดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 ตมม.	20.00	ม.	53.52
7	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	2.00	ชุด	250.00
8	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง	4.00	อัน	190.00
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	6.00	ลูก	250.00
10	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ต้น	1,405.00
11	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	420.00
				2,568.52
	แผนกหม้อแปลงภายใน			
12	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	4.00	ชุด	1,740.00
13	หลอมผงเชื่อมกราวด์	10.00	ชุด	750.00
14	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4.00	อัน	190.00
15	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*1500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
17	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	2.00	ชุด	250.00
18	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00

ที่ /.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
19	ติดตั้งโทรศัพท์	2.00	ชุด	740.00
20	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	1.00	ชุด	125.00
21	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	2,370.00
				6,700.00
รวมค่าแรงตามประมาณการ				10,628.52
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				12,640.50
SAY				12,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				840.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				12,840.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนายธนัช สิงหรบัญชร ม.6 ต.หนองคู
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 12,840.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ

18 พ.ค. 2560

18 พ.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7

ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล พชง.ระดับ 6

กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ขพ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
16 พ.ค. 60



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนายธนัช สิงหรบัญชร บ้านไฟใหญ่ ม.6
ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนายธนัช สิงหรบัญชร บ้านไฟใหญ่ ม.6 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0038.03.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้


ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	12,000	11,000	1,000	10,000	700	10,700
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	12,000	12,000	1,000	11,000	-	11,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 11,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 700 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงนายธนัช สิงหรบัญชร บ้านไฟใหญ่ ม.6 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ทผ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ




(นายสงกิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

กรรมการ

26 พ.ค. 2560



(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ