



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 15 พ.ค. 2560

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำบ้านสำโรง ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 040 ลว. 3 เม.ย. 60
WBS.C-60-F-LAMCM.0039.02.1 8002768278 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	210.00	ม.	442.92
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	16.00	ชุด	2,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	8.00	ชุด	2,200.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	2.00	ต้น	2,130.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	2.00	ต้น	2,420.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			15,907.92
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			18,919.29
	SAY			18,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,260.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			19,260.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสำโรง ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 19,260.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1/นายณรงค์ชัย.....

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

18 พ.ค. 2560

18 พ.ค. 2560

18 พ.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

04/05/60
16/05/60



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสำโรง ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 16 พ.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสำโรง ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0039.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	18,000	16,000	1,000	15,000	1,050	16,050
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	18,000	17,000	1,000	16,000	-	16,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 16,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,050 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสำโรง ม.2 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,050 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04/11
26

26 พ.ค. 2560

ย.ปัทมกร

(นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์)
ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

Don

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ

O.11

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ