



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. กฟส.กระสัง  
เลขที่ ฉ.๓ กสง.(ผบต.)

ถึง ผจก.กฟส.กระสัง  
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์มิเตอร์

เรียน ผจก.กฟส.กระสัง

**๑. เรื่องเดิม**

ตามบันทึกที่ ฉ.๓ กบส.(มม.)๑๑๑๗ ลว. ๙ พ.ค.๒๕๖๐ อนุมัติให้ กฟส.กระสัง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์มิเตอร์บริเวณบ้านหินโคน (สาย ๐๔๒,๒๑๒) ตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติ กสง.(ผบต.)๐๒๘ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ เนื่องจากปริมาณงานมีมากและเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยให้ดำเนินการด้วย งบลงทุน หมายเลขงาน I-๖๐-F-KSACM.MC.๐๐๐๑

**๒. ข้อเท็จจริง**

ปัจจุบันงานด้านก่อสร้างระบบจำหน่ายทุกงบในพื้นที่ที่มีปริมาณงานมาก และประกอบกับรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามแผนงานของ กฟภ. และตามความต้องการของหน่วยงานทางราชการประชาชนได้

**๓. ข้อพิจารณา**

ผบต.พิจารณาแล้ว จากเหตุผลข้างต้นเพื่อมีให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยดำเนินการ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งสอบถามราคาแล้ว ปรากฏว่า นายแฉล้ม พิมพ์ทอง ที่อยู่ ๒๗ หมู่ ๘ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๓๗,๑๗๐.- บาท และได้รอรอราคาแล้วผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงได้อีก ๑,๗๗๐.- บาท คงเหลือเป็นเงิน ๓๕,๔๐๐.- บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังต่อไปนี้

แผนกรื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑๗๗ เครื่อง

หมายเลขงาน I-๖๐-F-KSACM.MC.๐๐๐๑

| ที่ | รายการ                                                        | ปริมาณงานที่จ้าง | หน่วย   | ราคากลางต่อหน่วย(บาท) | เอกชนเสนอราคา |         | ราคาต่อรองแล้ว |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|---------|----------------|---------|
|     |                                                               |                  |         |                       | ต่อหน่วย      | รวมเงิน | ต่อหน่วย       | รวมเงิน |
| ๑   | รื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์พร้อมเปลี่ยนไม้กระดานและอุปกรณ์ประกอบ | ๑๗๗              | เครื่อง | ๒๑๐                   | ๒๑๐           | ๓๗,๑๗๐  | ๒๐๐            | ๓๕,๔๐๐  |
| รวม |                                                               |                  |         |                       |               | ๓๗,๑๗๐  |                | ๓๕,๔๐๐  |

**๔. ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้การดำเนินการจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๔๓ จึงขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง , ผู้ควบคุมการจ้างและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

**๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง**

๑. นายทินกร จันทราส ชผ.กบ.กฟส.กระสัง
๒. นายนิเวศ จีเพชร ชผ.บต.กฟส.กระสัง
๓. นางสาวจิราภรณ์ นาคเจริญ พบช. ระดับ ๖ ผบง.กฟส.กระสัง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

**๔.๒ ผู้ควบคุมการจ้าง** ให้ นายพิพัฒน์ อินทร์ชัย หผ.บต.กฟส.กระสัง และให้ นายฉลอง พันธุ์คง พชง.ระดับ ๖ ผ.กฟส.กระสัง โดยมีหน้าที่ตรวจ , ควบคุมงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างผ่านผู้ควบคุมการจ้างมายังผู้สั่งจ้างตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และ ๔ ต่อไปด้วยพร้อมนี้ได้แนบสำเนาอนุมัติงานดังกล่าว มาด้วยแล้ว



( นายพิพัฒน์ อินทร์ชัย )

หผ.บต.กฟส.กระสัง

อนุมัติ



( นายมนู ใจตรงสัตย์ )

ผจก.กฟส.กระสัง

กฟส.กระสัง

โทร. ๗๑๘๐๐