



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ น.3 พธ.(กป.) - 003 / 2560

วันที่

19 ต.ย. 2560

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว.....16 ต.ย. 2560

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหัวขัว ม.6 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บค.) 031 ลว. 21 เม.ย. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0033.02.1
ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 8,624.87 บาท
(เปิดพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 7,620.00 บาท
(เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002773866)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสัทธิ การไฟฟ้า จำกัด	หจก.ช้างชูแนว จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	2.00	2,878.11	2,400.00	2,700.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	3,500.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	4.00	1,308.23	1,200.00	1,300.00
4	พาดสาย 50 ค.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.09	252.20	240.00	210.00
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	135.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	500.00
รวมเป็นเงิน				8,624.87	7,620.00	8,345.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหัวขัว ม.6 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บค.) 031 ลว. 21 เม.ย. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0033.02.1
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัมภาระไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านหัวขัว ม.6 ต.ศรีสว่าง
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พช.(บต.) 031 ลว. 21 เม.ย. 2560 WBS. C-60-PUSCM.0033.02.1
วงเงิน 7,620.00 บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- (1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง ชผ.กป.พช.
- (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง ชผ.บต.พช.
- (3) นายสุทิน นามศรีพันธ์ ตำแหน่ง พจน.ระดับ 4 ผบง.พช.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พชจ.ระดับ 4 ผกป.พช.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,380.80 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 631.20 บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และ โอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
653.60 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-60-F-PUSCM.0033.02.1

แผนกแรงค่า (โครงข่าย 8002773866)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	9,920.00	7,936.00	-	- 316.00	7,620.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,976.00	2,380.80	-	-	2,380.80
ค่าขนส่ง	0050	789.00	631.20	-	-	631.20
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,473.00	1,178.40	-	-	1,178.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

หม.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน หม.กป.,หม.บง.พช.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอาคม กวางแก้ว)

ผวก.กฟส.พุทไธสง

๑๙ ต.ย. 2560