



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผกป.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่

24 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผกป.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ม.3 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 059
ลว. 31 พ.ค. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0060.02.1 8002804739 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	160.00	ม.	328.53
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	16.00	ชุด	2,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	8.00	ชุด	2,200.00
7	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	1.00	ชุด	275.00
8	ติดตั้งแร็คเดี่ยว	1.00	ชุด	125.00
9	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	3.00	ตัน	3,195.00
10	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2.00	ตัน	2,420.00
11	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
12	ตัดต้นไม้	0.04	กม.	178.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			17,436.53
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			20,737.27
	SAY			20,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,400.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			21,400.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ม.3 ต.หนองบัวโคก

อ.ลำปลาย/.....

26 ก.ค. 2560

อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุमितพงศ์ ทพ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 24 ก.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 24 ก.ค. 2560
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ 24 ก.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. 24 ก.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

26 ก.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาคงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ม.3 ต.หนองบัวโคก
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 24 ก.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ม.3 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0060.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	20,000	18,000	1,000	17,000	1,190	18,190
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	20,000	20,000	1,000	19,000	-	19,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 18,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 17,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,190 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,190 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ม.3 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,190 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - ๓๗๔/๒๕๖๐

กมล

๒๕๖๐



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.