



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกบ.) /2560 วันที่ 27 ก.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองม่วง ม.8 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 088
ลว. 20 ก.ค. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0089.02.1 8002843788 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	160.00	ม.	328.53
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	4.00	ชุด	500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.00	ชุด	1,485.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	3.00	ชุด	825.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	2.00	ตัน	2,420.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			6,333.53
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			7,532.47
	SAY			7,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			525.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			8,025.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบัวโคก ม.5 ต.หนองชัยศรี
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 8,025.00 บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ทม.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทม.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี/.....

01 ส.ค. 2560

01 ส.ค. 2560

- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 8-11 -1 ส.ค. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ part. -1 ส.ค. 2560
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 11-11 -1 ส.ค. 2560
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ ทกม 11-11 -1 ส.ค. 2560
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมุล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. ทกม. 11-11 -1 ส.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๔๔๗

13 1 ก.ค. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

01 ส.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.8 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 31 ก.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.8 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0089.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	7,500	7,000	1,000	6,000	420	6,420
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	7,500	7,500	500	7,000	-	7,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 7,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 420 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,420 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ม.8 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,420 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

อนุมัติ - ๑๙ มิ.ย. ๕๐



๒ ส.ค. ๒๕๖๐



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.