



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 9-ส.ค.-60
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านน้อยโคกกลาง ม.12 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./พบต. 067
ลว. 2 มิ.ย. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0069.02.1 8002815513 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	580.00	ม.	1,233.47
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	24.00	ชุด	3,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมฝังเชื่อมกราวด์ (3 อัน ต่อ 1 ชุด)	1.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	16.00	ชุด	4,400.00
7	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.20	คิว	2,304.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	7.00	ตัน	7,455.00
9	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2.00	ตัน	2,420.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
11	ตัดต้นไม้	0.10	กม.	444.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			27,971.47
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			33,266.47
	SAY			33,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			2,310.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			35,310.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1.หลักการจ้าง/.....

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านน้อยโคกกลาง ม.12 ต.โคกกลาง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 35,310.00 บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ทพ.บด.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

10 ส.ค. 2560

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

10 ส.ค. 2560

10 ส.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

10 ส.ค. 2560

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

10 ส.ค. 2560

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 6 กรรมการ

10 ส.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

10 ส.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 มิ.ย. 2560

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

10 ส.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านน้อยโคกกลาง ม.12 ต.โคกกลาง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 10 ส.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านน้อยโคกกลาง ม.12 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.
C-60-F-LAMCM.0069.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	33,000	30,000	3,000	27,000	1,890	28,890
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	33,000	33,000	2,000	31,000	-	31,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 30,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคา
อีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน
1,890 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,890 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขต
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านน้อยโคกกลาง ม.12 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 28,890 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - อนุมัติ

4/11

11 8 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ไม่รับรอง

กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.