



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 9-ส.ค.-60
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโกรกประดู่ ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 068
ลว. 2 มิ.ย. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0068.02.1 8002807477 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	320.00	ม.	675.84
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	24.00	ชุด	3,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	4.00	ชุด	5,940.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์ (3 อัน ต่อ 1 ชุด)	1.00	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	16.00	ชุด	4,400.00
7	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.20	คิว	2,304.00
8	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	8.00	ตัน	8,520.00
9	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2.00	ตัน	2,420.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
11	ตัดต้นไม้	0.10	กม.	444.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			28,478.84
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			33,869.88
	SAY			33,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			2,310.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			35,310.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติและ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโกรกประดู่ ม.6 ต.โคกกลาง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 35,310.00 บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

2.แต่งตั้ง/.....

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองคณบดีราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุมนิตพงศ์ ทม.บด.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทม.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทม.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

10 ส.ค. 2560

11.0 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชื่นครบุรี พง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นท.ระดับ 7 กรรมการ
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พง.ระดับ 5 กรรมการ

10 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม.

10 ส.ค. 60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - ลงนาม

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทม.กบ.กฟส.ลปม.

10 ส.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมโกรกประดู่ ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 10 ส.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมโกรกประดู่ ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0068.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	33,000	30,000	2,000	28,000	1,960	29,960
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	33,000	31,000	1,000	30,000	-	30,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 30,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 28,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,960 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมโกรกประดู่ ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๙-๕๕ - ๓๓๔/๒๖๖

๙๖๖

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐



(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ทพ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

๙๖๖

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ



(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ทพ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ