



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ - 9 ส.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 087
ลว. 19 ก.ค. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0088.02.1 8002841831 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	135.00	ม.	280.67
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด	500.00
3	ติดตั้งแรงค์เดี่ยวบนเสา	6.00	ชุด	750.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			1,530.67
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			1,820.43
	SAY			1,800.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			126.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,926.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 1,926.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 10 ส.ค. 2560
2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผบ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ 10 ส.ค. 2560
2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ผบ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 10 ส.ค. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 10 ส.ค. 2560
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นท.ระดับ 7 กรรมการ 10 ส.ค. 2560

3.3 นายสุพจน์/.....

- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธาทกุล พงษ.ระดับ 6 กรรมการ *ทอม สด* 10 ส.ค. 2560
4. แต่งตั้ง พงษ.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. *ทอม Ab* 10 ส.ค. 2560
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.วิทย์ - ทอม 10/8/60
[Signature]
10 ส.ค. 2560

[Signature]
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.

[Red Signature]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเฟสบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 10 ส.ค. 60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเฟสบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-60-F-LAMCM.0088.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ส่วนลดให้	ราคาต่อรองแล้ว		
		ไม่รวมภาษี (บาท)	ไม่รวมภาษี (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	1,800	1,800	300	1,500	105	1,605
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	1,800	1,800	100	1,700	-	1,700

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 1,800 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 105 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,605 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเฟสบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,605 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมา//.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.