



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.๓/ลปม.(ผกป.)

วันที่ 26 ธ.ค. 2561

เรื่อง รายงานขอจ้างเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง)

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ มีความประสงค์จะจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมหมู่บ้านในตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ C-๖๑-F-LAMCM.๐๑๓๘.๐๒.๑, C-๖๑-F-LAMCM.๐๑๓๘.๐๒.๑, C-๖๑-F-AMCM.๐๑๔๐.๐๒.๑, C-๖๑-F-LAMCM.๐๑๔๑.๐๒.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ กฟส.ลปม. มีทีมงานก่อสร้างเพียง ๑ ทีม ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่งอาจได้รับการร้องเรียนทำให้ กฟส.ได้รับความเสียหาย และเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตาม

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ปริมาณงาน, แผนผัง)

๒.๑ ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านชำแฮด ม.๓ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

๒.๑.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

๒.๒ ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองบอน ม.๔ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

๒.๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

๒.๓ ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโนนสำราญ ม.๑๓ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

๒.๓.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

๒.๔ ขยายเขตแรงต่ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยาง ม.๑ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ

จ.บุรีรัมย์

๒.๔.๑ แผนกแรงต่ำภายใน

๒.๔.๒ แผนกไฟสาธารณะ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๙๑๒ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้แล้ว

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ทั้งสิ้น ๖๕,๙๑๒ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้แล้ว

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน และช่างควบคุมงานดังนี้

๘.๑.๑ นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ ๗ ผบต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

๘.๑.๒ นายเฉลิม ประเสริฐสวัสดิ์ พช.ระดับ ๖ ผบง.กฟส.ลปม. กรรมการ

๘.๑.๓ นายสรายุทธ พุฒทองกลาง พชง.ระดับ ๕ ผกป.กฟส.ลปม. กรรมการ

๘.๒ แต่งตั้งพนักงานช่างควบคุมงาน

๘.๒.๑ นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ ๖ ผกป.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผผ.กป.กฟส.ลปม.

เห็นชอบตามเสนอ



(นายสมศักดิ์ รักกุล)

ผจก.กฟส.ลปม.

..... 26 ธ.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3/ลปม.(ผกบ.)

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ - 7 ม.ค. 2562

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก. กฟส.ลปม.

ผกบ.กฟส.ลปม. ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมหมู่บ้านในตำบลบ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาเอกชนขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมหมู่บ้านในตำบลบ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เฉพาะค่าแรง)	นายมนูญ ทำนองดี (๔๘๓๓๙๒)	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) แต่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

การพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งนี้ ผกบ.กฟส.ลปม. พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาจึงเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.กบ.กฟส.ลปม.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ริกกุล)

ผจก.กฟส.ลปม.

- 7 ม.ค. 2562