



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม 2 (หทล) ถึง ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)
เลขที่ ฉ.3 / หทล. (กส.) วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 หทล.(บค.) 084 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.รุ่งเจริญทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้มอบหมายให้ ผศ.กฟจ.นม 2 (หทล) ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ทด.หัวทะเล (อีเลเว่นแฮตส์ - บ้านสวนเรือนไม้) WBS. C-59-F-NR2CS.0090.02.1,02.2 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผศ.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.รุ่งเจริญทรัพย์การไฟฟ้าได้เสนอ 27,414.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผจก.ลว. 18 ก.ค. 2540 และผศ.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 214.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.รุ่งเจริญทรัพย์การไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 29,104.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยให้ นายสุทัศน์ ชงขุนทด เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับสำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนเสาเอง ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนกรีดของ กฟฟ. เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟฟ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 นายประพนธ์ นิ่มนวล | วศก.6 บป.กฟจ.นม 2 (หทล) | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำราญ คู่มั่นไวย | ขผ.บค.กฟจ.นม 2 (หทล) | กรรมการตรวจรับงาน |
| 3 นางปาริชาติ หงษ์บุญ | ขผ.บป.กฟจ.นม 2 (หทล) | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุวิทย์ นุรณัฏฐ์)

ผศ.กฟจ.นม 2 (หทล)

อนุมัติ

ผศ.กส. ดำเนินการต่อไป

ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)

- 8 ก.ค. 2559

- 8 ก.ค. 2559