



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ถึง ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)
เลขที่ จ.3 / หทล. (กส.) วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ จ.3 หทล.(บค.) 091 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.รุ่งเจริญทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)

ตามอนุมัติที่อ้างอิง ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ทด.หัวทะเล (บ้านอิ่งสวน) / หมู่ที่ 5 WBS. C-59-F-NR2CS.0097.02.1,02.2 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.รุ่งเจริญทรัพย์การไฟฟ้าได้เสนอ 2,103.50 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 18 ก.ค. 2540 และผกส.กฟจ.นม 2 (หทล) ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 23.50 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.รุ่งเจริญทรัพย์การไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 2,225.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยให้ นายสุทัศน์ ธงขุนทด เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับ สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างตนเอง ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์ การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟฟ. เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟฟ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายประพนธ์ นิ่มนวล	วศก.6 ปบ.กฟจ.นม 2 (หทล)	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำราญ คูหมั่นไวย	ชผ.บค.กฟจ.นม 2 (หทล)	กรรมการตรวจรับงาน
3 นางปาริชาติ หงษ์บุญ	ชผ.บป.กฟจ.นม 2 (หทล)	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุวิทย์ บุรณเจริญ)

ผ.กส.กฟจ.นม 2 (หทล)

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ผจก.กฟจ.นม 2 (หทล)

8 ก.ค. 2559