



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.มต.กฟจ.นม๒(ทล.)

ถึง ผจก.กฟจ.นม๒(ทล.)

เลขที่ ฉ.๓กฟจ.นม๒(ทล.)(ผมต.)

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.

“งานติดตั้ง รื้อถอน สับเปลี่ยน ตัดฝัก ติดตั้งคั่น ย้ายมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ” ประจำปี ๒๕๕๙

อ้างถึง ๑.บันทึกที่ สร.(ปร).๒๕๑/๒๕๕๒ ลว. ๒๐ เม.ย.๒๕๕๒ แก้เพิ่มเติมปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕

๒.บันทึกที่ ฉ.๓ กบล.(มม.) ๒๓๐๒ ลว. ๙ ต.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.นม๒(ทล.)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑ ให้ กฟภ. สามารถจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟภ. (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับ ซีที

๑.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๒ กฟจ.๓ อนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟจ.๓ ประจำปี ๒๕๕๙

๑.๓ สัญญา เลขที่ จ.ทล ๐๐๒/๒๕๕๙ จำนวนเงินที่จ้างในสัญญา ไม่เพียงพอในการจ้างต่อไป ทำให้ สัญญาสิ้นสุดลง

๒.ข้อพิจารณา

๑. เนื่องจาก ผมต.กฟจ.นม๒(ทล.) มีบุคลากรและยานพาหนะที่จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับให้บริการได้ ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้ไฟเกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และรายได้ ของ กฟภ. เพื่อให้การบริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ

๒. ลักษณะของงานที่ต้องจ้าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ชนิด ๑-เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับซีที (ยกเว้นหม้อแปลงเฉพาะราย) ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟย.เฉลิมพระเกียรติ โดยปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์

๒.๒ ซ่อมแซมและบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ขำรุดเล็กน้อย ,มิเตอร์คว่ำเอียงจัดระเบียบสายเข้า-ออก ,ยกระดับมิเตอร์

๒.๓ สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้าออกมิเตอร์ใหม่

๒.๔ สับเปลี่ยนขำรุด,เพิ่มขนาด

๒.๕ ตัดฝักมิเตอร์

๒.๖ ติดตั้งมิเตอร์คั่น

๒.๗ ย้ายมิเตอร์

๓. ปริมาณงานที่ต้องจ้าง ในเขตพื้นที่ กฟย.เฉลิมพระเกียรติ ตามสถิติการติดตั้ง ,สับเปลี่ยนขำรุดและเพิ่มขนาด จำนวนสูงสุดตั้งแต่เดือน มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการดำเนินงาน จำนวนราย /เดือน

๔.ราคาที่จ้างไม่เกินราคากลาง ปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียด

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟย.ฉปก.

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง บาท/ เครื่อง	เป็นเงิน บาท	ภาษี ๗%	รวมเป็น เงิน/ บาท
ชนิด ๑ เฟส						
๑	ติดตั้งมิเตอร์	๒๐๐	๑๕๐	๓๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐
๒	ซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ชำรุดเล็กน้อย,มิเตอร์คว่ำเอียง,จัดระเบียบสายเข้า-ออก,ยกกระดับมิเตอร์	๒๐	๑๐๔	๒,๐๘๐	๑๔๕.๖๐	๒,๑๑๕.๖๐
๓	เปลี่ยนเพิ่มขนาดและเดินสายเข้ามิเตอร์ใหม่	๒๐	๑๕๐	๓,๐๐๐	๒๑๐	๓,๒๑๐
๔	สับเปลี่ยนชำรุด เปลี่ยนเพิ่มขนาด	๑๕๐	๑๐๔	๑๕,๖๐๐	๑,๐๙๒	๑๖,๖๙๒
๕	ตัดฝักมิเตอร์	๑๐	๘๐	๘๐๐	๕๖	๘๕๖
๖	ติดตั้งคีมมิเตอร์	๑๐	๘๐	๘๐๐	๕๖	๘๕๖
๗	ย้ายมิเตอร์	๒๔	๑๕๐	๓,๖๐๐	๒๕๒	๓,๘๕๒
รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)						๕๙,๖๘๑.๖๐

๕. จำนวนวงเงินค่าจ้างเหมาจำนวน ๕๙,๖๘๑.๖๐ บาท โดย คำนวณจากมิเตอร์ติดตั้งตั้งแต่ เดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ จากงบทำการ ของ ผมต.กฟจ.นม๒(หทล.) (สัญญาจ้าง เลขที่ จ.หทล ๐๐๒/๒๕๕๙) และกำหนดค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด จากงบทำการของ ผมต.กฟจ.นม๒(หทล.) รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๘๐

๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบงาน ปฏิบัติงานผู้รับจ้างส่งมอบงานเป็นรายวันในเวลา ๑๖.๐๐น. ตามลักษณะงานให้ครบทุกรายตามใบงานโดยกำหนดในเขตชุมชน ๒ วัน ทำการนอกเขตชุมชน ๕ วัน ทำการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายเจริญ มาพะเนา)
ผ.มต.กฟจ.นม๒(หทล.)



(นายวิโรจน์ ก้อนทอง)
ผจก.กฟภ.หัวทะเล

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙