



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต.กฟจ.นม๒(ททล.) ถึง ผจก.กฟจ.นม๒(ททล.)
เลขที่ ฉ.๓ ททล.(มต.) /๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานบ.พุดซา ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ้างอิง ๑ อนุมัติที่ ฉ.๓กฟจ.นม๒(ททล)/ผมต.๐๒๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
๒ ใบเสนอราคาของ นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์

เรียน ผจก.กฟจ.นม๒(ททล.)

ตามที่ อนุมัติที่อ้างถึงให้ ผมต.กฟจ.นม๒(ททล.) ดำเนินการด้านปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
ชื่องานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.พุดซา ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา หมายเลขงาน WBS I-
60 - FMR2ME.MC.0001 โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอกและคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก
บุคคลภายนอกแล้วนั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เสนอราคา ๓๔,๘๐๕ บาท ไม่เกิน
หลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชน ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ตามอนุมัติ ฉ.๓ กบล.
(มม.)๒๖๗๒ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ และผมต.กฟจ.นม๒(ททล.)ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้
รับจ้างไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์ ที่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑
๒ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบ
มิเตอร์ดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน ๓๔,๘๐๕ บาท โดยให้ นายสุรัชย์ แก้วหมื่นไวย พชง.๗ ผมต.กฟจ.นม๒
(ททล.) เป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์
ประกอบมิเตอร์เป็นไปตามข้อบังคับด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างเหมาดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ๑ นายภัทรภูมิ ปฐวินาวิน | ผ.มต.กฟจ.นม๒(ททล.) ประธานกรรมการ |
| ๒ นายสำราญ คู่หมื่นไวย | ผ.บค.กฟจ.นม๒(ททล.) กรรมการ |
| ๓ นางปาริชาติ หงษ์บุญ | ผ.บป.กฟจ.นม๒(ททล.) กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผ.มต.ดำเนินการต่อไป

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายเจริญ มาพะเนา)

ผ.มต.กฟจ.นม๒(ททล.)