

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : จ.3นม2(หทล)1461

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานบงผู้ใช้ไฟ แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2(หัวทะเล) จำนวน 8 รายการ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 22 สิงหาคม 2560

สถานะ :

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

- พิจารณาราคาต่อรายการ
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด
- ผู้ขายได้รับการขึ้นทะเบียน Vendor List ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ซื้อ
- กรณีตัวแทนจำหน่าย ให้แนบเอกสารแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
- ** กรณีเป็นวัสดุประเภทอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย ต้องผ่านการ TYPE TEST จาก กฟภ.

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บ.ชิสเต็ม 3 จำกัด

- 1-01-022-0126 Mold peasy weld st wire 50 sq mm to GD 9100.35
- 1-01-022-0123 Welding Powder st wire 50 sq mm to GD 7261.02
- 1-02-018-0003 Splicing Tape Aerial cable ¾*30 11898.40
- 1-02-044-0000 Cable Spacer poly sac 22-23 kv 50-185 27852.10
- 1-02-044-0112 Bracket Sac corner support 22-23 kv 16777.60
- 1-02-044-0102 Clamp,Guy,Triple bolt 4331.36
- 1-02-022-0109 Armor rod preformed AL-Alloy 400 SQ.MM 3852.-
- 1-03-012-0002 Clamp , Suspension for al 400 SQ MM 2086.50

บ.พีเอ อีเล็คทริคไลน์ จำกัด

- 1-01-022-0126 Mold peasy weld st wire 50 sq mm to GD 3977.19
- 1-01-022-0123 Welding Powder st wire 50 sq mm to GD 7633.38
- 1-02-018-0003 Splicing Tape Aerial cable ¾*30 11303.48

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บ.ชิสเต็ม 3 จำกัด รายการที่ 2,4,5,6,7,8

- 1-01-022-0123 Welding Powder st wire 50 sq mm to GD 7261.02
- 1-02-044-0000 Cable Spacer poly sac 22-23 kv 50-185 27852.10
- 1-02-044-0112 Bracket Sac corner support 22-23 kv 16777.60
- 1-02-044-0102 Clamp,Guy,Triple bolt 4331.36
- 1-02-022-0109 Armor rod preformed AL-Alloy 400 SQ.MM 3852.-
- 1-03-012-0002 Clamp , Suspension for al 400 SQ MM 2086.50
- รวม 62160.58 รวมภาษี

บ.พีเออีเลคทริคไลน์จำกัด รายการที่ 1,3

- 1-01-022-0126 Mold peasy weld st wire 50 sq mm to GD 3977.19

1-02-018-0003 Splicing Tape Aerial cable 3/4*30 11303.48
รวม 15280.67 รวมภาษี

เหตุผล : เป็นราคาต่ำสุด และ เป็นไปตามเงื่อนไข

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด