



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.มพย.

วันที่

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟภ.มพย. ลว ๑๔ ก.ค. ๕๘ ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เทศบาลเขาไม้แก้ว(ทุ่งสระแก้ว) โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง ๑๑๑,๑๒๕,๘๓ บาทนั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟภ.แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา ดังนี้

๒.๑ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย	เสนอราคาเป็นเงิน	๑๐๖,๒๒๘.๐๐ บาท
๒.๒ บริษัท เอสบี อีเล็คทริก ๒๐๑๕ จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	๑๑๐,๐๑๒.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๐๖,๒๒๘.๐๐ บาท และได้ขอต่ออรรถราคาลงอีก ซึ่ง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ยืนยันไม่สามารถลดลง ราคาลงได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๑๐๖,๒๒๘.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๘๙๗.๘๓ บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เทศบาลเขาไม้แก้ว(ทุ่งสระแก้ว) เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๐๖,๒๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๑๕ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๕๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

๑ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๑.๑	๘๐๐๑๕๖๖๐๓๕	๐๐๓๐
๒ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๒.๑	๘๐๐๑๕๖๖๐๒๐	๐๐๒๐
๓ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๒.๓	๘๐๐๑๕๖๖๐๒๓	๐๐๒๐
๔ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๒.๑	๘๐๐๑๕๖๖๐๒๓	๐๐๓๐
๕ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๒.๒	๘๐๐๑๕๖๖๐๒๔	๐๐๒๐
๖ C-๕๗-H-BLMCS, G๔๗๑.๐๒.๒	๘๐๐๑๕๖๖๐๓๓	๐๐๓๐

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายราธิป สุขปราโมทย์)

ผกส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน ๑๐๖,๒๒๘.๐๐ บาท

(นายสมศักดิ์ พิทยาพงศ์พร)

ผจก.กฟภ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

ถึง

ผจก.กฟภ.มพย.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)๑๐๖

วันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย เทศบาลเขาไม้แก้ว(ทุ่งสระแก้ว)

ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๔๘๐/๕๗

สว. ๑๑ มี.ย. ๕๗ หมายเลขงาน WBS C-๕๗-H-BLMCS.G๔๗๑ ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๗๘
สว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprourement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๕๘ สว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อช.ก.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจ
สั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ สว.๖ มี.ย.๒๕๕๗
ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เทศบาลเขาไม้แก้ว(ทุ่งสระแก้ว)

หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.G๔๗๑ อนุมัติที่ มพย.-กส./๗๐๐๔/๕๗ สว. ๕ ก.ย. ๕๗ เลขที่ผัง
RD๑๔-๐๑๕/๕๗๐G๔๗๑ โดยมี นายขวัญชัย พันธุ์เกตุ พงช. ระดับ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร
อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย
เทศบาลเขาไม้แก้ว(ทุ่งสระแก้ว) หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.G๔๗๑ โดยวิธี

ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ
การไฟฟ้าชั้น ๑ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘
สว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อกลางราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๑๑๑,๑๒๕.๘๑ บาท
(เน้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ด) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๑.๑	๘๐๐๑๙๖๖๐๓๕	๐๐๓๐
๒	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๒.๑	๘๐๐๑๙๖๖๐๒๐	๐๐๒๐
๓	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๒.๑	๘๐๐๑๙๖๖๐๒๑	๐๐๒๐
๔	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๒.๑	๘๐๐๑๙๖๖๐๒๓	๐๐๓๐
๕	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๒.๒	๘๐๐๑๙๖๖๐๒๔	๐๐๒๐
๖	C-๕๗-H-BLMCS, G๕๗๓.๐๒.๒	๘๐๐๑๙๖๖๐๓๓	๐๐๓๐
๓.๔	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง		
๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พขง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	พพด.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พขง.ระดับ ๔	กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ			


(นายนราธิป สุขปราชญ์)
ทผ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน ๑๑๑,๑๒๕.๘๑ บาท


(นายสมศักดิ์ พิทยาพงศ์พร)
ผจก.กฟภ.มท.
๑๔ ก.ค. ๕๘