



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.มพย.

วันที่ 18 พ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการจาก ผจก.กฟภ.มพย. ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๘ ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.ฉัตรกัญจน์ สุวรรณพะเนา โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน ๑๙๓,๖๔๗,๗๘ บาทนั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว จำนวน ๓ ราย มาเสนอราคา ดังนี้

๒.๑ หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย	เสนอราคาเป็นเงิน	๑๘๖,๖๒๔.๐๐ บาท
๒.๒ -	เสนอราคาเป็นเงิน	- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๘๖,๖๒๔.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย ยืนยันไม่สามารถลดลดราคาลงได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๖๒๔.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗,๐๒๓.๗๘ บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.ฉัตรกัญจน์ สุวรรณพะเนา เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๘๖,๖๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๑๕ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๔๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

๑ C-๕๗-H-BLMCS. H๗๔๐.๐๓.๑	๘๐๐๒๐๓๐๖๐๑	๐๐๓๐
๒ C-๕๗-H-BLMCS. H๗๔๐.๐๒.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๓	๐๐๒๐
๓ C-๕๗-H-BLMCS. H๗๔๐.๐๒.๑	๘๐๐๒๐๓๐๖๐๕	๐๐๓๐
๔ C-๕๗-H-BLMCS. H๗๔๐.๐๓.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๗	๐๐๒๐
๕ C-๕๗-H-BLMCS. H๗๔๐.๐๓.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๗	๐๐๒๐
๖		

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเปิดเตีล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณารัตน์ คุชปราชญ์)
ผก.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน ๑๘๖,๖๒๔.๐๐ บาท

(นายสมศักดิ์ พิทยาพงษ์พร)

ผจก.กฟภ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

ถึง ผจก.กฟภ.มพย.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)๒๖๑

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย น.ส.ฉัตรกัญจน์ สุวรรณพะเนา

ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๗๑๒/๕๗

ลาว. ๒๙ ส.ค. ๕๗ หมายเลขงาน WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๗๔๐ ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา
ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๒/ว.๗๘
ลาว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประมวลราคา และประมวลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ
จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๕๘ ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อช.ก.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจ
สั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ ลว.๖ มี.ย.๒๕๕๗
ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟภ.ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า น.ส.ฉัตรกัญจน์ สุวรรณพะเนา
หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๗๔๐ อนุมัติที่ มพย.-กส./๘๐๐/๕๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๗ เลขที่ผัง
RD๒๘-๐๑๕/๕๕๐๗๑๐ โดยมี นายธงชัย แท่นนิล พง. ระดับ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร
อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย
น.ส.ฉัตรกัญจน์ สุวรรณพะเนา หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๗๔๐ โดยวิธี
ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ
การไฟฟ้าชั้น ๑ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘
ลาว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อกองราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๑๔๓,๖๔๗,๗๘ บาท
(ส่นเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปด) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๗-H-BLMCS, H๗๔๐.๐๓.๑	๘๐๐๒๐๓๐๖๐๑	๐๐๓๐
๒	C-๕๗-H-BLMCS, H๗๔๐.๐๒.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๓	๐๐๒๐
๓	C-๕๗-H-BLMCS, H๗๔๐.๐๒.๑	๘๐๐๒๐๓๐๖๐๕	๐๐๓๐
๔	C-๕๗-H-BLMCS, H๗๔๐.๐๑.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๗	๐๐๒๐
๕	C-๕๗-H-BLMCS, H๗๔๐.๐๑.๑	๘๐๐๒๐๒๗๒๖๙	๐๐๒๐
๖			

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พชง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	พพด.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พชง.ระดับ ๕	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายณรายิป ศุขปราโมทย์)

ทพ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน

๑๔๓,๖๔๗,๗๘ บาท



(นายสมศักดิ์ พิทยาพงษ์พร)

ผจก.กฟภ.มพย.

๑๗ ก.ค. ๕๘