



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่ - 1 S.A. 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟฟ.มพย. สว. ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า นายพยนต์ จินดาหารวงศ์ โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง ๒๑๗,๑๙๓.๐๖ บาทนั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟผ.แล้ว จำนวน ๓ ราย มาเสนอราคา ดังนี้
๒.๑ หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย เสนอราคาเป็นเงิน ๒๑๐,๐๘๖.๐๐ บาท
๒.๒ - เสนอราคาเป็นเงิน - บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า
หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๑๐,๐๘๖.๐๐ บาท
และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย ยืนยันไม่สามารถลด
ราคาลงได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๒๑๐,๐๘๖.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗,๑๐๗.๐๖ บาท
ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นายพยนต์ จินดาหารวงศ์ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๑๐,๐๘๖.๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๓๕ วัน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูก
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๙๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

- ๑ C-๕๗-H-BLMCS, H๘๗๘.๐๓.๓ ๘๐๐๒๐๗๐๕๘๐ ๐๐๓๐
- ๒ C-๕๗-H-BLMCS, H๘๗๘.๐๒.๑ ๘๐๐๒๐๗๐๕๘๒ ๐๐๓๐
- ๓ C-๕๗-H-BLMCS, H๘๗๘.๐๒.๓ ๘๐๐๒๐๗๐๖๐๑ ๐๐๓๐
- ๔ C-๕๗-H-BLMCS, H๘๗๘.๐๒.๓ ๘๐๐๒๐๗๐๖๐๔ ๐๐๓๐
- ๕ C-๕๗-H-BLMCS, H๘๗๘.๐๒.๒ ๘๐๐๒๐๗๐๖๒๔ ๐๐๓๐

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณรายิป คุชปราโมทย์)

ทพ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน ๒๑๐,๐๘๖.๐๐ บาท

(นายนิรุติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)๗๗๔

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง

ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย นายพยนต์ จินดาหารวงศ์

ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๖๗๓/๕๗

สว. ๓๓ ส.ค. ๕๗ หมายเลขงาน WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๘๗๘

ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๗๘ สว.๓๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประมวลราคา และประมวลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprourement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๓ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๕๘ สว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อช.ก.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจสั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ สว.๒ มี.ย.๒๕๕๗ ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นายพยนต์ จินดาหารวงศ์

หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๘๗๘ อนุมัติที่ มพย.-กส./๗๗๔/๕๗ สว. ๕ ก.ย. ๕๗ เลขที่ผัง RD๒๗-๐๑๕/๕๗๐๘๖๘ โดยมี นายธงชัย แท่นนิล พง. ระดับ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร

อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย

นายพยนต์ จินดาหารวงศ์

หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๘๗๘ โดยวิธี

ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ การไฟฟ้าชั้น ๓ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘ สว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อกดลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๒๑๗,๑๔๓.๐๖ บาท
(แล่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทหกสต.) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๗-H-BLMCS. H๘๗๘.๐๓.๓	๘๐๐๒๐๗๐๕๘๐	๐๐๓๐
๒	C-๕๗-H-BLMCS. H๘๗๘.๐๒.๓	๘๐๐๒๐๗๐๕๙๒	๐๐๓๐
๓	C-๕๗-H-BLMCS. H๘๗๘.๐๒.๓	๘๐๐๒๐๗๐๖๐๓	๐๐๓๐
๔	C-๕๗-H-BLMCS. H๘๗๘.๐๒.๓	๘๐๐๒๐๗๐๖๐๔	๐๐๓๐
๕	C-๕๗-H-BLMCS. H๘๗๘.๐๒.๒	๘๐๐๒๐๗๐๖๒๔	๐๐๓๐
๖	-	-	-
๓.๔	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง		
๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พขง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	พพต.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พขง.ระดับ ๕	กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ			


(นายนราธิป สุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน ๒๑๗,๑๔๓.๐๖ บาท

(นายนิรติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.

23 พ.ย. ๒๕๖๒