



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๐๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ศุภาลย์ จำกัด เฟส๓ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๒๓,๗๑๙.๑๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๖๖๐.๓๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๓๗๙.๔๕ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย ๒.๑ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ เสนอราคา ๒๑๔,๑๙๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔,๙๙๓.๙๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๙,๑๙๒.๙๓ บาท

๒.๒ บริษัท เอส บี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๒๑๖,๘๐๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๑๗๖.๖๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๑,๙๘๕.๖๓ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๑๔,๑๙๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔,๙๙๓.๙๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๙,๑๙๒.๙๓ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท ศุภาลย์ จำกัด เฟส๓ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๒๙,๑๙๒.๙๓ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๕๕-H-PTYCS.Ho๕๓.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๓๗ กิจกรรรม ๐๐๓๐

๒.C-๕๕-H-PTYCS.Ho๕๓.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๓๘ กิจกรรรม ๐๐๒๐

๓.C-๕๕-H-PTYCS.Ho๕๓.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๓๙ กิจกรรรม ๐๐๓๐

๔.C-๕๕-H-PTYCS.Ho๕๓.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๓๖ กิจกรรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณรายิป สุขปราโมทย์)

ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายณริติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.