



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๓/๒๕๕๕ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นายเสถียร โพธิ์ชัยหล้า โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๙๐,๐๕๖.๑๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๓๐๓.๙๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๓๖๐.๐๖ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๑ ราย ๒.๑ หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา ๑๘๑,๘๖๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒,๗๓๐.๕๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๕๙๓.๕๑ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๘๑,๘๖๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒,๗๓๐.๕๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๔,๕๙๓.๕๑ บาท


ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ทีซีเอส เพาเวอร์ ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นายเสถียร โพธิ์ชัยหล้า เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๙๔,๕๙๓.๕๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสาม บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

- ๑.C-๕๗-H-BLMCS.H๘๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๐๖๑๖๑๔ กิจกรรม ๐๐๓๐
- ๒.C-๕๘-H-BLMCS.H๘๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๐๖๑๖๑๖ กิจกรรม ๐๐๓๐
- ๓.C-๕๘-H-BLMCS.H๘๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๐๖๑๖๑๗ กิจกรรม ๐๐๓๐
- ๔.C-๕๘-H-BLMCS.H๘๔๙.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๐๖๑๖๓๑ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายบรรณรักษ์ สุขปราโมทย์)
ผก.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา


(นายนิติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.