



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว. ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นายวันชัย คิดหาทอง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๐๙,๔๕๕.๕๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๔,๓๑๑.๘๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๗๖๗.๔๓ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย

๒.๑ บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑๙๕,๓๗๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๓,๖๗๕.๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๙,๐๔๕.๙๐ บาท

๒.๒ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา ๑๙๘,๕๓๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๓,๘๙๗.๒๔ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๒,๔๒๙.๒๔ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๙๕,๓๗๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๓,๖๗๕.๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๙,๐๔๕.๙๐ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นายวันชัย คิดหาทอง เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๐๙,๐๔๕.๙๐ บาท (สองแสนเก้าพันสี่สิบห้า บาทเก้าสิบสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๕๙-H-PTYCS.H๐๐๕.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๓๕๗๙ กิจกรรม ๐๐๓๐

๒.C-๕๙-H-PTYCS.H๐๐๕.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๓๕๘๑ กิจกรรม ๐๐๒๐

๓.C-๕๙-H-PTYCS.H๐๐๕.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๓๕๘๒ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณราธิป สุขปรานิทย์)

ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.