



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๖/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ฟลาวเวอร์ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๕๑,๗๘๓.๘๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๐,๖๒๔.๘๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๔๐๘.๖๙ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๓ ราย

๒.๑ บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๑๔๕,๔๑๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๐,๑๗๙.๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๙๕.๑๒ บาท

๒.๒ บริษัท สยามอีเล็กทริก แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑๔๗,๕๒๙.๔๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๐,๓๒๗.๐๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๘๕๖.๔๖ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๔๕,๔๑๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๑๐,๑๗๙.๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๙๕.๑๒ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท ฟลาวเวอร์ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๕๕,๕๙๕.๑๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสองสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๕๗-H-BLMCS.Ham๕.๐๓.๑ โครงการ ๘๐๐๒๑๖๒๗๗ กิจกรรม ๐๐๓๐

๒.C-๕๗-H-BLMCS.Ham๕.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๑๖๒๗๘ กิจกรรม ๐๐๓๐

๓.C-๕๗-H-BLMCS.Ham๕.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๑๖๒๘๐ กิจกรรม ๐๐๓๐

๔.C-๕๗-H-BLMCS.Ham๕.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๑๖๒๕๙๗ กิจกรรม ๐๐๓๐

๕.C-๕๗-H-BLMCS.Ham๕.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๑๖๒๘๖ กิจกรรม ๐๐๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณราธิป ศุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิรุติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.