



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

|         |                                                                    |        |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| จาก     | ผกส.                                                               | ถึง    | ผจก.กฟฟ.มพย.       |
| เลขที่  | มพย.-กส.๐๐๑/๒๕๕๙                                                   | วันที่ | ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ |
| เรื่อง  | รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า |        |                    |
| อ้างอิง |                                                                    |        |                    |

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

### ๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. สว ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ทองแท้ แอสเสท โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๓๗,๐๕๐.๒๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖,๕๙๓.๕๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๖๔๓.๗๘ บาท

### ๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย  
๒.๑ หจก.หมื่นไวยณ์ การไฟฟ้า เสนอราคา ๒๒๖,๙๒๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๘๘๔.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๒,๘๐๙.๗๕ บาท

๒.๒ บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๒๒๙,๙๒๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖,๐๙๔.๖๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๖,๐๑๗.๖๑ บาท

### ๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า หจก.หมื่นไวยณ์ การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๒๖,๙๒๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๘๘๔.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๒,๘๐๙.๗๕ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.หมื่นไวยณ์ การไฟฟ้า ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ทองแท้ แอสเสท เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๔๒,๘๐๙.๗๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| ๑.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๐.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๒๙๖๑ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๒.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๐.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๒๙๕๙ | กิจกรรม ๐๐๒๐ |
| ๓.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๐.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๒๙๖๕ | กิจกรรม ๐๐๒๐ |
| ๔.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๐.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๒๙๗๐ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๕.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๐.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๓๐๑๘ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณราธิป สุขปราโมทย์)

ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.

๑ มี ๒๕๕๙