



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๐๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. สว ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด เฟส ๑ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๓๑,๓๒๑.๗๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖,๑๙๒.๕๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๕๑๔.๒๓ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ๒.๑ บริษัท เอส บี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๒๒๑,๔๕๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๕๐๑.๗๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๖,๙๕๕.๗๘ บาท

๒.๒ หจก.หมื่นไวยการไฟฟ้า เสนอราคา ๒๒๔,๖๘๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๗๒๘.๐๙ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๔๑๕.๐๙ บาท

๒.๓ บริษัท สยามอีเล็คทริก แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๒๒๕,๒๖๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๗๖๘.๔๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๑,๐๓๒.๔๘ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท เอส บี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๒๑,๔๕๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕,๕๐๑.๗๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๖,๙๕๕.๗๘ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอส บี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด เฟส ๑ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๓๖,๙๕๕.๗๘ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลขงาน

๑.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๔๙.๐๓.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๗๐๑๘๖ กิจกรรรม ๐๐๓๐

๒.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๗๐๑๘๗๗ กิจกรรรม ๐๐๓๐

๓.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๗๐๑๘๗๘ กิจกรรรม ๐๐๒๐

๔.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๔๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๗๐๑๘๗๙ กิจกรรรม ๐๐๓๐

๕.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๔๙.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๓๗๐๑๘๘๕ กิจกรรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณารัตน์ สุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา


(นายนิติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย. ค.มั่งงะ