



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๔/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ทองแท้ แอสเสท เฟส๒ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๓๐,๒๐๑,๙๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๙,๑๑๔.๑๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๑๖.๐๙ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย
๒.๑ หจก.หมื่นไพล์ การไฟฟ้า เสนอราคา ๑๒๔,๗๐๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๘,๗๒๙.๒๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๓,๔๓๓.๒๘ บาท

๒.๒ บริษัท เอสบี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๑๒๕,๒๗๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๘,๗๖๙.๒๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๐๔๔.๒๕ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า หจก.หมื่นไพล์ การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๒๔,๗๐๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๘,๗๒๙.๒๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๓,๔๓๓.๒๘ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.หมื่นไพล์ การไฟฟ้า ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ทองแท้ แอสเสท เฟส๒ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๓๓,๔๓๓.๒๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๙๔๖๓๕ กิจกรรม ๐๐๓๐

๒.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๙๔๖๓๖ กิจกรรม ๐๐๒๐

๓.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๙.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๙๔๖๓๗ กิจกรรม ๐๐๓๐

๔.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๙.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๓๙๔๗๗๗ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายราธิป สุขปราโมทย์)

หน.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.

11 เม.ย. 2559