



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๗/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น เฟส๒ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๔๒,๔๔๙.๘๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙,๙๗๑.๔๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๔๒๑.๓๒ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๑ ราย ๒.๑ บริษัท เอสบี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๑๓๖,๐๒๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๙,๕๒๑.๙๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๔๙.๙๖ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๓๖,๐๒๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๙,๕๒๑.๙๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๔๙.๙๖ บาท


ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอส บี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เอสเตทครีเอชั่น เฟส๒ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๔๕,๕๔๙.๙๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

- ๑.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๕๐.๐๓.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๖๙ กิจกรรม ๐๐๓๐
- ๒.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๕๐.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๗๐ กิจกรรม ๐๐๒๐
- ๓.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๕๐.๐๒.๑ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๗๑ กิจกรรม ๐๐๓๐
- ๔.C-๕๘-H-PTYCS.Ho๕๐.๐๒.๒ โครงการ ๘๐๐๒๓๖๘๒๗๖ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณรรธิป ศุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา


(นายนิรุติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.