



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๘/๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. สว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เอส. ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๓๙,๖๔๒.๙๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๓,๗๗๕.๐๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๔๑๘.๐๐ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย
๒.๑ บริษัท เอส. ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา ๓๒๘,๑๗๒.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๒,๙๗๒.๐๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๑๔๔.๕๘ บาท

๒.๒ บริษัท เอ็น วาย เอ็น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา ๓๓๑,๙๗๘.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๓,๐๑๗.๙๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๙๖ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท เอส. ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๒๘,๑๗๒.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๒,๙๗๒.๐๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๑๔๔.๕๘ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอส. ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เอส. ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๓๕๑,๑๔๔.๕๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| ๑.C-๕๙-H-PTYCS.๐๐๓๗.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๐๙๙๑ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๒.C-๕๙-H-PTYCS.๐๐๓๗.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๐๙๙๐ | กิจกรรม ๐๐๒๐ |
| ๓.C-๕๙-H-PTYCS.๐๐๓๗.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๑๐๐๒ | กิจกรรม ๐๐๑๐ |
| ๔.C-๕๙-H-PTYCS.๐๐๓๗.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๐๙๙๓ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๕.C-๕๙-H-PTYCS.๐๐๓๗.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๔๒๐๙๙๒ | กิจกรรม ๐๐๒๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

(นายณรรีป ศุขปราโมทย์)

ทผ.กส.

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙