



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๒๑/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. สว ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท สแตนดาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๕๐,๐๑๙.๐๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๔,๕๐๑.๓๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๕๒๐.๔๑ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๓ ราย

๒.๑ บริษัท เอ็น วาย เอ็น กรุป จำกัด เสนอราคา ๓๓๕,๒๕๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓,๔๖๗.๗๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕๘,๗๒๑.๗๘ บาท

๒.๒ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ เสนอราคา ๓๓๙,๖๓๐.๑๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓,๗๗๔.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๓,๔๐๔.๑๐ บาท

๒.๓ บริษัท เอสบี อิเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๓๔๑,๑๖๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓,๘๘๑.๖๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๕,๐๔๗.๖๒ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า บริษัท เอ็น วาย เอ็น กรุป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๓๕,๒๕๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓,๔๖๗.๗๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕๘,๗๒๑.๗๘ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอ็น วาย เอ็น กรุป จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท สแตนดาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๓๕๘,๗๒๑.๗๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ให้ไฟหมายเลขงาน

๑.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๘.๐๓.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๐๒๒๒ กิจกรรม ๐๐๓๐


๒.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๘.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๐๒๒๑ กิจกรรม ๐๐๓๐

๓.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๘.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๐๒๒๓ กิจกรรม ๐๐๒๐

๔.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๘.๐๒.๑ โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๐๒๒๔ กิจกรรม ๐๐๓๐

๕.C-๕๘-H-PTYCS.H๐๖๘.๐๒.๒ โครงข่าย ๘๐๐๒๓๙๐๒๕๐ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายราธิป ศุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.

24/๖/๕๙