



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

9C10-221
24.1/1

FM-CO-19

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
(/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 1 สาย
ระยะทาง 20 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
(-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 50 เควีเอ
จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
(-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร
(/) พาดสายเมนชายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
ระยะทาง 30 เมตร

แรงต่ำภายใน

() ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
(-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร
(-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
- จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(-) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
ทรัพย์สิน -

บนลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%
รื้อถอนแรงสูง
ปรับปรุงแรงต่ำ
รื้อถอนแรงต่ำ
แผนกมิเตอร์
รื้อถอนหม้อแปลง

เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน
เป็นเงิน - บาท เบิกจากงบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%
แรงสูงภายนอกในโครงการ
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก
แรงต่ำภายใน (ไฟฟ้า)
มิเตอร์ภายใน
รื้อถอนแรงสูง
รื้อถอนหม้อแปลง
รื้อถอนแรงต่ำ
ค่าสมทบการก่อสร้าง (50 เครื่อ x 100 บาท)
ค่าบริการ Hotline

เป็นเงิน - บาท
เป็นเงิน 8,334.05 บาท
เป็นเงิน 163,058.20 บาท
เป็นเงิน 19,255.82 บาท
เป็นเงิน - บาท
เป็นเงิน - บาท
เป็นเงิน - บาท
เป็นเงิน - บาท
เป็นเงิน 5,000.00 บาท
เป็นเงิน 10,000.00 บาท
เป็นเงิน -5,000.00 บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

รวมเป็นเงิน 200,648.07 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 14,045.36 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,693.43 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 214,693.43 บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 917

21 พ.ย. 2559

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายอนุชิต สุขรื่น)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙